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Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego                 na lata 2007-2013
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
      1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego                    w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej                               w imieniu i na rzecz Zamawiającego nad realizacją zadania pod nazwą:

           „Budowa hali sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich”  
         Wspólny słownik zamówień CPV : 
         74262000-3  Usługi nadzoru budowlanego 
         Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie :

           1. Roboty budowlano montażowe

           2. Instalacje sanitarne –  wewnętrzne

           3. Instalacje sanitarne –  zewnętrzne

          4. Wentylację mechaniczną

          5. Instalacje elektryczne – wewnętrzne

          6. Instalacje elektryczne – oświetlenie terenu

          7. Instalacje elektryczne – sieci zewnętrzne

          8. Nagłośnienie i akustyka

          9. Zagospodarowanie terenu

         10. Wyposażenie sportowe hali

         11. Wyposażenie technologiczne z zapleczem
         Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w Dokumentacji  projektowej, która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim

         ul. Kopernika 1,   38-700 Ustrzyki Dolne     pokój nr 12

         oraz w ogłoszeniu o przetargu na roboty budowlane, które znajduje się   na stronie Urzędu Gminy www.ustrzyki-dolne.pl                                               - Przetargi archiwalne - 2010  Data 2009.11.13  
        Termin realizacji zamówienia:
         -  rozpoczęcie  - po podpisaniu umowy 

         - zakończenie  - po zakończeniu okresu gwarancyjnego zadania

         Termin realizacji zadania:

          - rozpoczęcie                              -        marzec 2010 r.

    - stan surowy zamknięty do       - 30 listopada 2010 r.
          - zakończenie całości robót do  - 15 sierpnia   2011 r.

Źródła finansowania

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego                 na lata 2007-2013 oraz ze środków Gminy.  
Beneficjentem projektu jest Gmina Ustrzyki Dolne  
ul. Kopernika 1     38-700 Ustrzyki Dolne   Polska

NIP 6891190300    REGON 370440070  
Forma wynagrodzenia Wykonawcy robót - wynagrodzenie ryczałtowe.
Wartość robót wynosi netto : 8 409 395,24  zł                                                   

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na 

poszczególne branże.  
Zakres obowiązków Inspektora:

Pełnienie w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków inspektora nadzoru związanych z realizacją zadania inwestycyjnego a w szczególności:

-  Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę,
-  Zapoznanie się z dostarczoną przez zamawiającego dokumentacją projektowo –  kosztorysową,

-  Zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę  i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień. 

-  Usuwanie zauważonych bądź zgłoszonych wad w dokumentacji technicznej.

-  Kontrolą terminowości, ilość i jakości wykonywanych robót.

-  Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów w celu zapłaty za wykonane roboty – tj. sprawdzenie pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym faktur Wykonawcy z załączonymi i potwierdzonymi protokółami odbioru wykonanych elementów lub części robót.

-  Opracowanie protokołów na roboty dodatkowe nie przewidziane                         w projekcie technicznym oraz przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego.

-  Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę (wykonawców ) robót.

-  Prowadzenie ewidencji kosztów realizacji inwestycji wg harmonogramu robót stanowiącego załącznik do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

-  Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą i odbioru ostatecznego.

-  Zapewnienia pełnienia obsługi geodezyjnej należącej w myśl obowiązujących przepisów bądź umów do Zamawiającego oraz sprawdzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
-  Stwierdzania gotowości do odbioru,

-  Dokonanie odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach z Wykonawcami,

-  Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę usterek stwierdzonych przy odbiorze,
-  Przedstawianie Inwestorowi informacji bieżących o postępie robot, ewentualnych problemach i zagrożeniach,
 - Udział w komisjach i Radzie Budowy w sprawach stanu zaawansowania robót,

          Inspektor nadzoru branży budowlanej zobowiązany jest do pełnienia funkcji inspektora wiodącego i koordynatora poszczególnych branż.                        
Dla skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji robót z umową, projektem, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej ustala się ilość pobytów inspektora nadzoru na budowie stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót przez Wykonawcę na minimum 3 razy w tygodniu,  
Forma wynagrodzenia 

Wynagrodzenie ryczałtowe netto w formie kwotowej łącznie  +  podatek VAT za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej  i drogowej ustalone w drodze przetargu nieograniczonego,                           
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia bez których nie można wykonać zamówienia

Ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia zadania.

Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.
Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót tj. odpowiadać udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości całego zadania.     
Zmiana zakresu rzeczowego (wartości robót) lub termin zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.
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