

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego zadanie pn.

„Oświetlenie drogi ul. W. Pola” w m-ci Ustrzyki Dolne

Informuję, że na adres : Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 06.12.2010 r. wpłynęło pismo-fax zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą „**Oświetlenie drogi ul. W. Pola**” w m-ci Ustrzyki Dolne o treści :

Przystępując do przetargu na zadanie: „Oświetlenie drogi w m-ci Ustrzyki Dolne, ul. W. Pola”, wnosimy o zmianę terminu w umowie §2 ust 4 na **7 dni** lub zmianę **terminu zakończenia robót**.

Termin wyboru Wykonawcy (Instrukcja dla Wykonawców pkt 15.4) – **15.12.2010 r.**

Termin zakończenia Umowa §2 ust.1 – **29.12.2010 r.**

W związku z powyższym termin do wystąpienia o zmianę terminu zakończenia zgodnie z:

§2 ust.3. Przedłużenie terminów zakończenia robót ustalonych w ust. 1 pkt. b) dopuszczalne jest wyłączenie w przypadku:

- a) działania siły wyższej
- b) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
- c) niekorzystnych warunków atmosferycznych

4. W sytuacjach opisanych w ust. 3 przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez Zamawiającego oraz aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Termin powiadomienia o zaistniałym fakcie nie może nastąpić później niż 15 dni przed ustalonym dniem zakończenia prac podanych w ust.1.

Wniosek ten argumentujemy faktem, iż termin graniczny wystąpienia o przedłużenie daty zakończenia prac przypada na dzień 14.12.2010 r. tj. przed dniem rozstrzygnięcia przetargu.

Na powyższe udziela się następującej odpowiedzi :

Zamawiający **akceptuje zmianę w umowie §2 ust 4** dotyczącą terminu powiadomienia o zaistniałym fakcie z 15 dni **na 5 dni** .

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują :

1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne

1 x a/a

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Suluja