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3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej  

              związanego z realizacją zadanie pn.:  

            „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych,                     gmina Ustrzyki Dolne”

       1.2  Wspólny słownik zamówień CPV :
             74262000-3 Usługi nadzoru budowlanego. 
      1.3  Ogólny zakres prac i terminy zakończenia podano w tabeli poniżej :

	L.p.
	Zakres prac
	Planowany termin 
zakończenia

	1
	Uporządkowanie terenu III
	30.06.2011

	2
	Uporządkowanie sektora I i II
	30.06.2011

	3
	Wyrównanie i ukształtowanie kwater składowiska - sektor III
	30.06.2011

	4
	Modernizacja studni odgazowujących
	30.08.2011

	5
	Wbudowanie warstw rekultywacyjnych oraz ścieżki serwisowej - sektor III
	30.09.2011

	6
	Wprowadzenie roślinności trawiastej na składowisko oraz zabiegi agrotechniczne
	30.09.2011

	7
	Rozbiórka istniejących obiektów technologicznych oraz ogrodzenia
	30.09.2011


               Wspólny słownik zamówień (CPV) : 

                  45 22 21 10 - 3 Składowiska odpadów

                  45 11 23 20 - 4 Rekultywacja
       1.4  Zakres rzeczowy przedstawiony jest w Dokumentacji projektowej, która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych         ul. Kopernika 1 pokój nr 12 oraz na stronie internetowej                         Urzędu Miejskiego  www.ustrzyki-dolne.pl  -  przetargi aktualne                  Dnia 17.01.2011 r.

      1.5  Forma wynagrodzenia wykonawcy robót - wynagrodzenie ryczałtowe.

       1.6  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

       1.7  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

     2.  Termin wykonania zamówienia; 
     - rozpoczęcie od  - po podpisaniu umowy 

           - zakończenie      - po zakończeniu okresu gwarancyjnego zadania
           - zakończenie robót budowlanych do  - 30 września 2011 r.

     3. Zakres obowiązków Inspektora:

         Pełnienie w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków inspektora  nadzoru związanych z realizacją zadania inwestycyjnego                                    a w szczególności:

         -  Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie                                   z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę,
         -  Zapoznanie się z dostarczoną przez zamawiającego dokumentacją projektowo –  kosztorysową,

         -  Zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę  i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień. 

         -  Usuwanie zauważonych bądź zgłoszonych wad w dokumentacji technicznej.

         -  Kontrolą terminowości, ilość i jakości wykonywanych robót.

         -  Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów w celu zapłaty za wykonane roboty – tj. sprawdzenie pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym faktur Wykonawcy z załączonymi i potwierdzonymi protokółami odbioru wykonanych elementów lub części robót.

         -  Opracowanie protokołów na roboty dodatkowe nie przewidziane                         w projekcie technicznym oraz przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego.

         -  Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę (wykonawców ) robót.

         -  Prowadzenie ewidencji kosztów realizacji inwestycji wg harmonogramu robót stanowiącego załącznik do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

         -  Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą i odbioru ostatecznego.

         -  Zapewnienia pełnienia obsługi geodezyjnej należącej w myśl obowiązujących przepisów bądź umów do Zamawiającego oraz sprawdzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
         -  Stwierdzania gotowości do odbioru,

         -  Dokonanie odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach z Wykonawcami,

         -  Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę usterek stwierdzonych przy odbiorze,
         -  Przedstawianie Inwestorowi informacji bieżących o postępie robot, ewentualnych problemach i zagrożeniach,
         - Udział w komisjach i Radzie Budowy w sprawach stanu zaawansowania robót,

           Dla skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji robót z umową, projektem, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej ustala się ilość pobytów inspektora nadzoru na budowie stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót przez Wykonawcę                                  na minimum 2 razy w tygodniu,  
3.  Forma wynagrodzenia 

    Wynagrodzenie ryczałtowe netto w formie kwotowej łącznie                             +  podatek VAT za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej ustalone w drodze przetargu nieograniczonego,                           
   Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia bez których nie można wykonać zamówienia

   Ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia zadania.

   Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.
   Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót tj. odpowiadać udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości całego zadania.     
   Zmiana zakresu rzeczowego (wartości robót) lub termin zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.
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