3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego          w branży drogowej  i elektrycznej nad realizacją zadania pod nazwą: 

      1.1.Przedmiotem zamówienia jest :

             pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i elektrycznej                              nad realizacją zadania pod nazwą:

           „Poprawa  funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych „ Etap III 
              Przedmiot zamówienia obejmuje:
Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa  funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych „ Etap III 
              w branżach wynikających z Prawa budowlanego, w szczególności: budowlana     w specjalności: drogowej i elektrycznej w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad robotami budowlanymi. 
              Szczegóły zakresu robót budowlanych przewidzianych do nadzorowania opisane są w projektach budowlanych, przedmiarach robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
Wartość robót budowlanych netto zawartej umowy z Wykonawca robót wynosi 2 339 849,56 zł w tym : robót branży elektrycznej 55 818,81zl

     Zakres działań i czynności inspektora/ów nadzoru inwestorskiego obejmuje:
1)   Inspektor/inspektorzy nadzoru działają w granicach określonych przepisami 
                     ustawy z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 
                     z 2006r. z późniejszymi zmianami). 
2)   Współdziałanie w celu uzyskania najwyższych efektów w zakresie
                     wykonywanych postanowień umowy.
               3)   Pełnienie funkcji inspektora/ów nadzoru inwestorskiego nad robotami
                    budowlanymi drogowymi i elektrycznymi w oparciu o Prawo budowlane, 
                    obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności: 
     a)  reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli
                        zgodności realizacji inwestycji z projektem budowlanym, specyfikacją
                        techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz aktualnie
                       dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym 
                        w tym zakresie, a w szczególności Prawem budowlanym, Polskimi i
                        Europejskimi Normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach, 
                        min. w decyzji o pozwoleniu na budowę, 
    b)  sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów
                        budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów
                        budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania 
                        w budownictwie (wyłącznie posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty 
                        i atesty) czy zamiennych nie objętych dokumentami Zamawiającego, 
   c)   kontrola zgodności wykonania robót z umową wykonawczą, 
   d)   ścisła współpraca z podmiotami prowadzącymi autorski nadzór Inwestycji, 

   e)   uczestnictwo w sprawdzeniu i odbiorze robót budowlanych (częściowych 
                       i końcowych), w tym podlegających zakryciu lub zanikających,
                       uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń 
                       technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru
                       gotowych obiektów budowlanych i przekazaniu ich do użytkowania; 
4)   Nadzory należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej
                     przedmiot zamówienia, projektem budowlanym, przedmiarami robót, 
                     specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
5)    Kontrola i nadzór spraw BHP, p.poż. i ochrony środowiska.
6)    Potwierdzanie stanów faktycznie wykonanych robót i zużycia materiałów
                     oraz bieżące kontrolowanie rozliczeń budowy. 
7)    Wskazywanie ewentualnych braków, usterek i wad, ustalanie terminów ich 
                      usunięcia oraz nadzór i potwierdzanie ich usunięcia.
8)    Weryfikowanie i ocena kosztorysów na roboty dodatkowe, uzupełniające
                      i zamienne.
9)    Zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad 
                      w wykonywanych obiektach oraz proponowanie sposobu ich usunięcia. 
10)   Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy oraz wydawanie kierownikowi
                       budowy (uzgodnionych z Zamawiającym) poleceń określonych przepisami 
                       Prawa budowlanego.
11)   Uczestnictwo w radach budowy, w naradach koordynacyjnych oraz 
                       pracach komisji powoływanych przez Zamawiającego.
12)   Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego od chwili podpisania
                       umowy, obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami 
                       wynikającymi z harmonogramu budowy w stopniu zapewniającym
                       skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego (nie mniej niż 3 razy
                        w tygodniu w okresie wykonywania robót).
13)    Współuczestniczenie z wykonawcą inwestycji w kompletowaniu
                       dokumentacji powykonawczej.
               14)    Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych obiektu w okresie  

                        udzielonej 36-miesięcznej gwarancji wykonawcy oraz nadzór nad
                        usuwaniem usterek w okresie gwarancyjnym.

               15)    Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów ustawy Prawo
                       budowlane oraz odpowiednich aktów wykonawczych, poleceń
                       Zamawiającego oraz tych, które wynikają z nadzoru autorskiego      

                       (uzgodnionych z Zamawiającym).
16)    Przedstawianie Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach 
                       i zagrożeniach, które - kierując się posiadaną wiedzą techniczną 
                       i doświadczeniem zawodowym - należy przewidzieć.
17)    Opracowywanie niezbędnych sprawozdań i udzielanie informacji 
                        z postępu robót. 
18)    Rozliczenie finansowe zadania, w tym przygotowanie zestawień 
                        poniesionych wydatków w formie elektronicznej.
19)     Dotrzymywanie terminów ustalonych w harmonogramach robót.
 
       1.2  Wspólny słownik zamówień CPV :

             74262000-3 Usługi nadzoru budowlanego. 
      1.3  Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie  robót budowlanych- drogowych
              związanych z realizacją zadania pod nazwą:
Poprawa  funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych    w Ustrzykach Dolnych „ Etap III -   obejmującego zadania;
Zadanie nr I

Przebudowa i remont ulicy Bieszczadzkiej na odcinku od km 0+502 – 0+772                                    na długości 270 mb

Zakres robót przewiduje wykonanie:

1) Częściowe odkrzaczenie odcinka i wykonanie robot ziemnych – 483 m3

2) podbudowy grubości w-wy 55 cm na szerokości 7,0 m wraz ze zjazdami – 1770 m2

3) krawężników obustronnych na ławie betonowej – 540 mb

4) nawierzchni z asfaltobetonu grubości w-wy 8 cm na szerokości 6,0 m 

wraz ze zjazdami – 1920 m2

Zadanie nr II

Przebudowa i remont ulicy Naftowej ( odcinek od ul. Fabrycznej do wyciągu + odcinek boczny ) na długości 770 mb 

Zakres robót przewiduje wykonanie:

1) poszerzenia istniejącej nawierzchni bitumicznej szerokości 3,0 – 4,0 m do szerokości 5,0 z wykonaniem na poszerzeniach robot ziemnych – 643 m3

2) podbudowy grubości w-wy 55 cm – 2300 m2

3) nawierzchni z asfaltobetonu grubości w-wy 8 cm – 4 400 m2

4) jednostronnego krawężnika – 840,0 mb

5) chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na długości 450 mb szer.1,50 m – 675 m2

6) barier stalowych – 100 mb

7) scieku drogowego z elementów betonowych – 150 mb

Zadanie nr III

Przebudowa i remont drogi k/sklepu Promyczek ( polaczenie od ul. Naftowej                            do ul. Kolejowej )  na długości 213 mb

Zakres robót przewiduje wykonanie:

1) rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych drogowych szer. 4,0 m 
2) konstrukcji nawierzchni na szerokości 5,0 m :

- podbudowy grubości 55 cm – 1250 m2

- nawierzchni z asfaltobetonu grub. 8 cm – 1250 m2

3) krawężnika jednostronnego – 213 mb

4) poboczy obustronnych szer.0,50 m utwardzonych tłuczniem – 213 m2

5) pogłębienia istniejącego rowu na długości 213 mb

Zadanie nr IV

Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach Dolnych

Zakres robót przewiduje wykonanie;

1) robót ziemnych – 1139 m3

2) podbudowy z kruszywa łamanego grubości 45 cm – 1495 m2 + 410 m2

3) nawierzchni parkingów, chodników z kostki bet. grub. 8 cm – 2 225 m2 + 455 m2

4) nawierzchni jezdni z asfaltobetonu grub. 12 cm  - 2590 m2 + 695 m2

5) remontu oświetlenia ulicznego

6) remontu muru oporowego ( ułożenie palisady betonowej 18 x 18 x 120 ) – 132 mb

7) remontu schodów skarpowych (schody z mini palisady i kostki betonowej) – 81 mb

Zadanie nr V 

Remont kładki pieszej stalowo – żelbetowej  nad torami przy placu dworcowym.

Kładka długości 85,17 mb,  w tym; długość pomostu 51,40 m a schodów 33,77 m

Zakres robót przewiduje wykonanie :
1) wymiany uszkodzonych stopni i płyt żelbetowych pomostu na nowe:

- stopnie 1,03 x 0,30 x 0,08 m – 62 szt

- płyty pomostu 2,06 x 0,30 x 0,08 m – 168 szt

2) wymiany siatek zabezpieczających nad torami – 12mb/106 kg

3) naprawy uszkodzonych fragmentów balustrad – 3,0 mb/70 kg

4) oczyszczenia całej konstrukcji stalowej i zabezpieczenia antykorozyjnego                  – 665 m2

5) rozebranie i ponowny montaż balustrady pomostu – 104 mb/7,07t

     1.4  Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu 
             zamówienia – przedmiary  robót i w dokumentacji projektowej, która jest 
            do wglądu w Urzędzie Miejskim pokój nr 12 oraz zamieszczona w wersji 
            elektronicznej na stronie internetowej:

             www.ustrzyki-dolne.pl  przetargi aktualne     
    1.5   Zadanie finansowane  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „ Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 
     1.6  Forma wynagrodzenia Wykonawcy robót – wynagrodzenie kosztorysowe
     1.7  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne branże.    

     1.8  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

     2.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA;   

      2.1  Rozpoczęcie  - po podpisaniu umowy 

      2.2  Zakończenie  - do dnia odbioru końcowego obiektu (termin zakończenia robót           15 września 2011r) 
      2.3  Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady Wykonawcy robót.

       Inspektor nadzoru branży drogowej zobowiązany jest do pełnienia funkcji inspektora wiodącego i koordynatora poszczególnych branż.  
       Dla skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji robót z umową, projektem, dokumentacją , polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej ustala się ilość pobytów inspektora nadzoru na budowie stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót przez Wykonawcę  na minimum 3 razy w tygodniu,  
3. Forma wynagrodzenia 

    Wynagrodzenie ryczałtowe netto w formie kwotowej łącznie +  podatek VAT                za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i elektrycznej ustalone              w drodze przetargu nieograniczonego,                           
     Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia bez których nie można wykonać zamówienia

     Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.
     Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót tj. odpowiadać udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości całego zadania.     

     Zwiększenie zakresu rzeczowego (wartości robót) lub zmiana terminu zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.
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