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3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej  

              związanego z realizacją zadanie pn.:  

           „Remont świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół niej                        w miejscowości Ropienka” 

      1.2  Wspólny słownik zamówień CPV :
              74 26 20 00 - 3  Usługi nadzoru budowlanego. 

      1.3  Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie n/w elementów:

              1. Elewacja i okładziny   - m2 451 + 138 + 42

              2. Plac wokół budynku   - m2  850

              3. Ogrodzenie                 - m2 150 + 150

                   45 32 40 00 - 4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej

     45 23 32 50 - 6  Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

     45 34 20 00 - 6  Wznoszenie ogrodzeń

     1.4  Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia – przedmiar robót i w dokumentacji projektowej, która      jest do wglądu w Urzędzie Miejskim pokój nr 12 oraz zamieszczona               w wersji elektronicznej na stronie internetowej                                      www.ustrzyki-dolne.pl  przetargi aktualne   Data  06.05.2011 r.

      4.5  Forma wynagrodzenia Wykonawcy robót 

              -  wynagrodzenie  kosztorysowe

                 -  zakończenie robót budowlanych do  - 30 lipca 2011 r.

      4.6  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.    
      4.7  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

     2.  Termin wykonania zamówienia; 
     - rozpoczęcie od  - po podpisaniu umowy 

           - zakończenie      - po zakończeniu okresu gwarancyjnego zadania
     3. Zakres obowiązków Inspektora:

         Pełnienie w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków inspektora  nadzoru związanych z realizacją zadania inwestycyjnego                                    a w szczególności:

         -  Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie                                   z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę,
         -  Zapoznanie się z dostarczoną przez zamawiającego dokumentacją projektowo –  kosztorysową,

         -  Zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę  i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień. 

         -  Usuwanie zauważonych bądź zgłoszonych wad w dokumentacji technicznej.

         -  Kontrolą terminowości, ilość i jakości wykonywanych robót.

         -  Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów w celu zapłaty za wykonane roboty – tj. sprawdzenie pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym faktur Wykonawcy z załączonymi i potwierdzonymi protokółami odbioru wykonanych elementów lub części robót.

         -  Opracowanie protokołów na roboty dodatkowe nie przewidziane                         w projekcie technicznym oraz przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego.

         -  Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę (wykonawców ) robót.

         -  Prowadzenie ewidencji kosztów realizacji inwestycji wg harmonogramu robót stanowiącego załącznik do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

         -  Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą i odbioru ostatecznego.

         -  Zapewnienia pełnienia obsługi geodezyjnej należącej w myśl obowiązujących przepisów bądź umów do Zamawiającego oraz sprawdzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
         -  Stwierdzania gotowości do odbioru,

         -  Dokonanie odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach z Wykonawcami,

         -  Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę usterek stwierdzonych przy odbiorze,
         -  Przedstawianie Inwestorowi informacji bieżących o postępie robot, ewentualnych problemach i zagrożeniach,
         - Udział w komisjach i Radzie Budowy w sprawach stanu zaawansowania robót,

           Dla skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji robót z umową, projektem, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej ustala się ilość pobytów inspektora nadzoru na budowie stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót przez Wykonawcę                                  na minimum 2 razy w tygodniu,  
3.  Forma wynagrodzenia 

    Wynagrodzenie ryczałtowe netto w formie kwotowej łącznie                             +  podatek VAT za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej ustalone w drodze przetargu nieograniczonego,                           
   Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia bez których nie można wykonać zamówienia

   Ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia zadania.

   Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.
   Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót tj. odpowiadać udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości całego zadania.     
   Zmiana zakresu rzeczowego (wartości robót) lub termin zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.
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