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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru 
inwestorskiego  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

    nad realizacją zadania pod nazwą:  

            „Budynek  ul. Fabryczna” w Ustrzykach Dolnych 
       1.2  Wspólny słownik zamówień CPV : 
             74262000-3  Usługi nadzoru budowlanego.  

      1.3  Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie n/w elementów : 

                  1) Izolacja cokołu ścian zewnętrznych 

                  2) Docieplenie ścian zewnętrznych i zadaszenie wejść 

     1.4  Wspólny słownik zamówień (CPV) :   
                  45 45 30 00-7  Roboty remontowe i renowacyjne, 

                  45 26 26 50-2  Okładziny 

                  45 26 10 00-4  Wykonywanie pokryć dachowych i konstrukcji 

dachowych 

     1.5  Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w przedmiarze 

robót i w dokumentacji projektowej, która jest do wglądu w Urzędzie 

Miejskim pokój nr 12 oraz zamieszczona w wersji elektronicznej na 

stronie internetowej  www.ustrzyki-dolne.pl   przetargi aktualne     
Data 20.12.2011 r. 

     1.6  Forma wynagrodzenia Wykonawcy robót  

            – wynagrodzenie ryczaltowe 

     1.7  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

na poszczególne branże.     

     1.8  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

 

     2.  Termin wykonania zamówienia;  
     - rozpoczęcie od           - po podpisaniu umowy  

           - zakończenie robót do  - 30  czerwca 2012 r. 

           - zakończenie zamówienia - po zakończeniu okresu                
gwarancyjnego zadania 

 
     3. Zakres obowiązków Inspektora: 
         Pełnienie w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków inspektora  

nadzoru związanych z realizacją zadania inwestycyjnego                                    

a w szczególności: 

         -  Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie                                   

z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę, 

         -  Zapoznanie się z dostarczoną przez zamawiającego dokumentacją 

projektowo –  kosztorysową, 

         -  Zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez 

Wykonawcę  i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub 

wyjaśnień.  
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         -  Usuwanie zauważonych bądź zgłoszonych wad w dokumentacji 

technicznej. 

         -  Kontrolą terminowości, ilość i jakości wykonywanych robót. 

         -  Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych 

dokumentów w celu zapłaty za wykonane roboty – tj. sprawdzenie 

pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym faktur 

Wykonawcy z załączonymi i potwierdzonymi protokółami odbioru 

wykonanych elementów lub części robót. 

         -  Opracowanie protokołów na roboty dodatkowe nie przewidziane                         

w projekcie technicznym oraz przedstawienie do akceptacji przez 

Zamawiającego. 

         -  Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub 

kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę 

(wykonawców ) robót. 

         -  Prowadzenie ewidencji kosztów realizacji inwestycji wg 

harmonogramu robót stanowiącego załącznik do umowy zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

         -  Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej 

odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą i odbioru 

ostatecznego. 

         -  Zapewnienia pełnienia obsługi geodezyjnej należącej w myśl 

obowiązujących przepisów bądź umów do Zamawiającego oraz 

sprawdzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

         -  Stwierdzania gotowości do odbioru, 

         -  Dokonanie odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji 

ustalonego w umowach z Wykonawcami, 

         -  Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia 

przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem o usunięciu przez 

Wykonawcę usterek stwierdzonych przy odbiorze, 

         -  Przedstawianie Inwestorowi informacji bieżących o postępie robot, 

ewentualnych problemach i zagrożeniach, 

         - Udział w komisjach i Radzie Budowy w sprawach stanu 

zaawansowania robót, 

 

            Inspektor nadzoru branży budowlanej zobowiązany jest do pełnienia 

funkcji inspektora wiodącego i koordynatora poszczególnych branż.   

                       

            Dla skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji robót z umową, 

projektem, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej ustala się 

ilość pobytów inspektora nadzoru na budowie stosownie do wymagań 
technologicznych prowadzonych robót przez Wykonawcę                                  
na minimum 2 razy w tygodniu,   

   

 

 



 3 

 

3. Forma wynagrodzenia  
 
   Wynagrodzenie ryczałtowe netto w formie kwotowej łącznie                             

+  podatek VAT za pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności             

konstrukcyjno-budowlanej ustalone w drodze przetargu 

nieograniczonego,                            

   Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia bez których nie można wykonać zamówienia 

   Ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie jest niezmienne do 

zakończenia zadania. 

   Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

oferty. 

   Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót 

tj. odpowiadać udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości 

całego zadania.      

   Zmiana zakresu rzeczowego (wartości robót) lub termin zakończenia robót 

nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru. 

 


