3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest :

1.1 pełnienie nadzoru inwestorskiego                                               w specjalności   konstrukcyjno-budowlanej 
             nad realizacją zadania pod nazwą: 

                  „Rozbudowa i przebudowa trybun stadionu sportowego”                                    w Ustrzykach Dolnych
             1.2  Wspólny słownik zamówień CPV :
                     74262000-3  Usługi nadzoru budowlanego. 

           1.3  Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie n/w elementów :
                     1) Widownia  - segment 3                  - m3  58,5

                     2) Widownia  - segment 4                  - m3  58,5
                     3) Widownia i schody  - segment 5   - m3  77,9
           1.4  Wspólny słownik zamówień (CPV) :  

                    45 10 00 00 -8 Roboty przygotowawcze

                    45 20 00 00 -9 Roboty budowlano konstrukcyjne

           1.5  Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w przedmiarze robót i w dokumentacji projektowej, która jest do wglądu                                  w Urzędzie Miejskim pokój nr 12 oraz zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej  www.ustrzyki-dolne.pl   przetargi aktualne     Data  10.12.2012 r.

           1.6  Forma wynagrodzenia Wykonawcy robót 
                   – wynagrodzenie ryczałtowe
           1.7  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne branże.    

           1.8  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

    2. Termin wykonania zamówienia : 

     - rozpoczęcie od            - po podpisaniu umowy 

           - zakończenie robót do   - 30  czerwca 2013 r.

           - zakończenie zamówienia - po zakończeniu okresu                gwarancyjnego zadania
    3. Zakres obowiązków Inspektora :

          Pełnienie w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków inspektora  nadzoru związanych z realizacją zadania inwestycyjnego                                    a w szczególności:

         -  Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie                                   z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę,
         -  Zapoznanie się z dostarczoną przez zamawiającego dokumentacją projektowo –  kosztorysową,

         -  Zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu zgłoszonych   przez Wykonawcę  i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień                  lub wyjaśnień. 

        -  Usuwanie zauważonych bądź zgłoszonych wad w dokumentacji technicznej.

         -  Kontrolą terminowości, ilość i jakości wykonywanych robót.

         -  Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów w celu zapłaty za wykonane roboty – tj. sprawdzenie pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym faktur Wykonawcy z załączonymi i potwierdzonymi protokółami odbioru wykonanych elementów lub części robót.

         -  Opracowanie protokołów na roboty dodatkowe nie przewidziane                         w projekcie technicznym oraz przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego.

         -  Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę (wykonawców ) robót.

         -  Prowadzenie ewidencji kosztów realizacji inwestycji wg harmonogramu robót stanowiącego załącznik do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

         -  Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą i odbioru ostatecznego.

         -  Zapewnienia pełnienia obsługi geodezyjnej należącej w myśl obowiązujących przepisów bądź umów do Zamawiającego oraz sprawdzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
         -  Stwierdzania gotowości do odbioru,

         -  Dokonanie odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach z Wykonawcami,

         -  Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę usterek stwierdzonych przy odbiorze,
         -  Przedstawianie Inwestorowi informacji bieżących o postępie robot, ewentualnych problemach i zagrożeniach,
         -  Udział w komisjach i Radzie Budowy w sprawach stanu zaawansowania robót,

   Dla skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji robót z umową, projektem, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej ustala się ilość pobytów inspektora nadzoru na budowie stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót przez Wykonawcę                                  na minimum 3 razy w tygodniu,  
4. Forma wynagrodzenia 

    Wynagrodzenie ryczałtowe netto w formie kwotowej łącznie                             +  podatek VAT za pełnienie nadzoru inwestorskiego                                               w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ustalone w drodze przetargu nieograniczonego,                           
   Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia bez których nie można wykonać zamówienia

   Ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia zadania.

   Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.
   Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót tj. odpowiadać udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości całego zadania.     
   Zmiana zakresu rzeczowego (wartości robót) lub termin zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.
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