3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań pn. 

	l.p.
	Nazwa zadania
	Termin wykonania 

	1.
	Remont chodnika w ciągu ulicy Nadgórna – strona prawa – od ulicy Zielona w kierunku „Laworty” na długości 161 mb od km 0+367 – 0+528  
	31.07.2014

	2.
	Remont chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza – strona prawa k/Policji na  długości 87,50m do ulicy 29 Listopada km 0+000 – 0+087,50  
	15.07.2014

	3.
	Remont chodnika w ciągu ulicy Dobra – strona lewa – od ulicy Nadgórna do szkoły na długości 238 mb od km 0+000 – 0+238
	01.07.2014 - 31.07.2014

	4.
	Remont drogi gminnej w ciągu ulicy Pionierska na odcinku od ul. Rynek do wjazdu Starostwa na długości 272 mb od km 0+000 – 0+272
	15.06.2014

	5.
	Wykonanie remontu  chodnika  w ciągu ulicy Gombrowicza na odcinku: strona lewa - od km 0+520 (wjazd do pływalni) – km 0+575 ( wjazd do szkoły) na długości 55 mb
	15.07.2014

	6.
	Poprawa  funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych  w Ustrzykach Dolnych „ Etap IV   – ulica Wyzwolenia odcinek I z części I – odcinek długości 97 mb od km 0+128 – 0+255
	30.06.2014

	7.
	Remont drogi dojazdowej od ulicy Fabryczna  w Ustrzykach Dolnych do byłego MZRB na długości 146 mb od km 0+000 – 0+146 wraz  z dojazdem w prawo do bloku MZRB
	30.06.2014

	8.
	Remont chodnika w ciągu ulicy PCK – strona prawa – od ulicy Jagiellońska do ulicy Łukasiewicza na długości 225 mb od km 0+000 – 0+225
	15.06.2014

	9.
	Wykonanie remontu  drogi gminnej publicznej 143 729 R (dz. 329) Ustjanowa Dolna k/Janczaka długości 170 mb od km 0+000 – 0+170
	31.07.2014

	10.
	Wykonanie remontu  drogi gminnej Hoszów – Zadwórze do zabudowań i pól   w Hoszowie dz.  nr ewid. 459 na długości 150 mb
	31.07.2014

	11.
	Wykonanie remontu  drogi gminnej publicznej 119 206 R Brzegi Dolne (za oczyszczalnią) na długości 295 mb od km 0+175 do km 0+470
	31.07.2014

	12.
	Wykonanie remontu  drogi gminnej Nr 143 531 R  o nr ewid. działki 716 w  Ropience  do cmentarza na długości 120 mb od km 0+000 – 0+120
	31.07.2014

	13.
	Wykonanie remontu  drogi gminnej Nr 143 526 R  o nr ewid. działki 443 w  Ropience (Cebulanka) na długości 227 mb od km 0+000 – 0+227
	31.07.2014

	14.
	Remont odcinka drogi gminnej publicznej  Nr 119249R Bandrów –Stebnik na długości    250 mb od km 1+ 110 – 1+ 360
	30.06.2014


       1.2  Wspólny słownik zamówień CPV :    
              71.24.70.00-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi    

            71.52.00.00-9 – usługi nadzoru budowlanego,
      1.3  Zakres rzeczowy zadań :
Remont chodnika w ciągu ulicy Nadgórna – strona prawa – od ulicy Zielona                     w kierunku „Laworty” na długości 161 mb od km 0+367 – 0+528  

             Zakres prac obejmuje między innymi:

1. wymianę nawierzchni chodników z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm na kostkę 

brukową  -  193,20 m2

2. wymianę krawężników betonowych na nowe – 165,0 mb

3. wymianę obrzeży betonowych obrzeży na nowe  - 160,0 m2 

4. wykarczowanie pni drzew – 14 szt

5. wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej bet. wibroprasowanej grub. 8 cm – 3 szt/ 36,80 m2

6. remont schodów skarpowych do 2 posesji 

7. regulację pionową studzienek telefonicznych, włazów i zasów wodociągowych – 3 szt

8. pogłębienie rowów wraz ze ścięciem pobocza koparką w gruncie kat.IV z odwozem urobku na odl. do 1 km – 222,0 m3
9. wykonanie na  rowie 2 zjazdów długości po 6,0 mb z wykonaniem rurociągu pod zjazdami z rur PCV fi 40 cm – 12,0 mb
Remont chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza – strona prawa k/Policji na  długości 87,50m do ulicy 29 Listopada km 0+000 – 0+087,50
             Zakres prac obejmuje między innymi:

1. wymianę nawierzchni chodników i zjazdów z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm, zjazdów betonowych -  na kostkę brukową bet. wibroprasowaną grub.8 cm  -  131,25 m2

2. wymianę krawężników betonowych na nowe – 94,0 mb

3. wymianę obrzeży betonowych obrzeży na nowe  - 112,50 m2 

4. regulację pionową studzienki telefonicznej – 1 szt

Remont chodnika w ciągu ulicy Dobra – strona lewa – od ulicy Nadgórna do szkoły na długości 238 mb od km 0+000 – 0+238
             Zakres prac obejmuje między innymi:

1. wymianę nawierzchni chodników z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm i zjazdów na kostkę 

brukową bet. wibroprasowaną grub. 8 cm -  412,84 m2

2. wymianę krawężników betonowych na nowe – 246,00 mb

3. wymianę obrzeży betonowych obrzeży na nowe  - 272,80 mb 

Remont drogi gminnej w ciągu ulicy Pionierska na odcinku od ul. Rynek do wjazdu Starostwa na długości 272 mb od km 0+000 – 0+272
             Zakres prac obejmuje między innymi:

1. Wymianę nawierzchni chodników z kostki brukowej zniszczonej na kostkę brukową nową wibroprasowaną grub. 6 cm   -  110,0 m2

2. Wymianę krawężników betonowych na nowe – 60,50 mb

3. Wymianę obrzeży betonowych obrzeży na nowe  - 14,0 mb 

4. regulację pionową włazów kanalizacyjnych i krat ściekowych studzienek burzowych  – 6 szt

5. Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. 3 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo grysowej na gorąco STANDARD I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 na długości 120 m – 744,0 m2
6. Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grub. w-wy 4 cm, po zagęszczeniu, z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 – na długości 120,0 mb – 744,0 m2
7. Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grub.  w-wy 5 cm, po zagęszczeniu, z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 – na długości 152,0 mb – 961,0 m2
Wykonanie remontu  chodnika  w ciągu ulicy Gombrowicza na odcinku: strona lewa - od km 0+520 (wjazd do pływalni) – km 0+575 ( wjazd do szkoły) na długości 55 mb
             Zakres prac obejmuje między innymi:

1. wymianę nawierzchni chodników z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm  na kostkę 

brukową bet. wibroprasowaną grub. 8 cm -  167,20 m2

2. wymianę krawężników betonowych na nowe – 66,00 mb

3. wymianę obrzeży betonowych obrzeży na nowe  - 170,0 mb 

Poprawa  funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych  w Ustrzykach Dolnych „ Etap IV   – ulica Wyzwolenia odcinek I z części I – odcinek długości 97 mb od km 0+128 – 0+255
Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 119225R – ulica Wyzwolenia                      na odcinku od km 0+ 128 – do km 0+255 odcinek I z część I - w obrębie pasa drogowego z nawiązaniem do wykonanego odcinka tj.cz.II
             Zakres prac obejmuje między innymi:

1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III -Wykonanie wykopu i nasypu – 211,30 m3

2. Wykonanie kanalizacji deszczowej- studzienki szt 5 / przykanaliki – 22,0 mb
3. Regulację pionową włazów kanałowych – szt - 4
4. Wbudowanie krawężników bet. wibroprasowanych  15 x 30 cm – 194,0 m2
5. Wbudowanie obrzeży bet. wibroprasowanych 30 x 8  cm – 80,0 mb
6. Wykonanie warstwy odsączającej (jezdnia gr. 30 cm i chodnik10 cm) – 585,0 m2
7. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (  zjazd – gr.25 cm ,jezdnia gr. 20 cm i chodnik– gr.15 cm) – 600,0 m2
8. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7 cm – 503,0 m2
9. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego  w-wa ścieralna gr 5 cm – 503,0 m2
10. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe gr. 6 cm na chodniku i gr. 8 cm na zjazdach  - 97,0 m2
Remont drogi dojazdowej od ulicy Fabryczna  w Ustrzykach Dolnych do byłego MZRB na długości 146 mb od km 0+000 – 0+146 wraz  z dojazdem w prawo                       do bloku MZRB
             Zakres prac obejmuje między innymi:

1. Wymianę nawierzchni chodników z płyt bet. 50 x 50   x 7 cm na kostkę brukową nową wibroprasowaną grub. 6 cm   -  160,0 m2

2. Wymianę krawężników betonowych na nowe wibroprasowane – 279,0 mb

3. Ustawienie krawężnika bet. wibroprasowanego 15x30x100 cm  – 42,50 mb (parking) + 141,0 mb ( przy drodze do bloku)

4. Wymianę obrzeży betonowych obrzeży na nowe  - 140,0 mb 

5. Wykonanie warstwy profilowej średniej grubości 1,5 cm mieszanką mineralno asfaltową – 27,60t( droga główna)   + 11,90t  (parking)
6. Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo grysowej na gorąco STANDARD I jak dla kategorii ruchu KR 3-6  – 736,0 m2( droga główna)  + 238,0 m2 (parking)                          + 263,0 m2 ( droga do bloku) 
7. Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni grub. w-wy 4 cm, po zagęszczeniu,                          z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowo – grysowej Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6  – 736,0 m2( droga główna)   + 238,0 m2 (parking)                     + 263,0 m2 ( droga do bloku) 
Remont chodnika w ciągu ulicy PCK – strona prawa – od ulicy Jagiellońska do ulicy Łukasiewicza na długości 225 mb od km 0+000 – 0+225
             Zakres prac obejmuje między innymi:

1. wymianę nawierzchni chodników  z płyt bet. 50 x 50 x 7 cm -  na kostkę brukową bet. wibroprasowaną grub.8 cm  -  564,75 m2

2. wymianę krawężników betonowych na nowe – 231,0 mb

3. wymianę obrzeży betonowych obrzeży na nowe  - 229,50 mb 

4. regulację pionową istniejących w chodniku włazów kanalizacyjnych studni rewizyjnych fi 1200 – 7 szt

Wykonanie remontu  drogi gminnej publicznej 143 729 R (dz. 329) Ustjanowa Dolna k/Janczaka długości 170 mb od km 0+000 – 0+170
             Zakres prac obejmuje między innymi:

1. Wykonanie górnej warstwy nawierzchni grub. 13 cm  z tłucznia sortowanego                        25–40 mm, dwukrotnie utrwalonej emulsją asfaltową – 573,0 m2

2. Wykonanie nawierzchni zjazdów szt 9 przez wykonanie: górnej warstwy nawierzchni grub. 13 cm z tłucznia sort.25 – 40 mm dwukrotnie utrwalonej emulsją asfaltową – 178,50 m2

3. Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 13 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem klińcem i miałem kamiennym, zagęszczeniem walcem wibracyjnym – 142,0 m2

4. Pogłębienie prawostronnego rowu na długości  170 mb od km 0+000 - 0+170  – wykop koparką  0,4 m3 w gr. kat. IV z przewozem  samochodami samo wył.  5-10t na odległość do 1 km – 136,0 m3
5. Wykonanie na rowach rurociągu przepustów fi  40 cm  z rur PCV  pod zjazdami – 20,0 mb

Wykonanie remontu  drogi gminnej Hoszów – Zadwórze do zabudowań i pól   w Hoszowie dz.  nr ewid. 459 na długości 150 mb
             Zakres prac obejmuje między innymi:

1. Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm  z tłucznia sortowanego                         25 – 40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową  i grysami kamiennymi – 516,10 m2

2. Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni  z betonu asfaltowego  o grub. w-wy 3  cm. – szerokości 3,00m. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa  standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 – 516,10 m2
3. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni  z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy  4 cm szer. 3,00m . Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa  standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 – 516,10 m2
4. Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 16 cm  po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem  klińcem  kamiennym – 150,0 m2

5. Oczyszczenie zamulonych przepustów  ф 30cm  -  60 cm pod drogą wraz oczyszczeniem dopływu i odpływu – 29,0 mb

6. Regulacja pionowa włazu studzienki telefonicznej – szt 1

Wykonanie remontu  drogi gminnej publicznej 119 206 R Brzegi Dolne (za oczyszczalnią) na długości 295 mb od km 0+175 do km 0+470
             Zakres prac obejmuje między innymi:

1. Wykonanie górnej warstwy nawierzchni grub. 17 cm z tłucznia sortowanego                          25 – 40 mm, dwukrotnie utrwalonej emulsją asfaltową w ilości 6,0 kg/m2 w dolnej warstwie  i 3,0 kg/m2 w warstwie górnej i grysami kamiennymi – 948,0 m2

2. Wykonanie nawierzchni zjazdów szt 9 przez wykonanie: górnej warstwy nawierzchni grub. 17 cm  z tłucznia sort.25 – 40 mm dwukrotnie utrwalonej emulsją asfaltową i grysami kamiennymi – 202,0 m2

3. Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 17 cm  po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem  klińcem  kamiennym – 269,0 m2

4. Pogłębienie prawostronnego rowu  na długości   295 mb od km 0+175- 0+470  – wykop koparką   0,4 m3 w gr. kat. IV z przewozem  samochodami samo wył.  5-10t na odległość do 1 km przy ilości   1,2 m3/mb wraz z karczowaniem pni i oczyszczeniem przepustów pod zjazdami – 354,0 m3

5. Wykonanie na rowach rurociągu przepustów fi 60 cm  z rur PCV                                       pod zjazdami  – 12,0 mb
Wykonanie remontu  drogi gminnej Nr 143 531 R  o nr ewid. działki 716 w  Ropience  do cmentarza na długości 120 mb od km 0+000 – 0+120
            Zakres prac obejmuje między innymi:

1. Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub.7 cm z tłucznia sortowanego 25 – 40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową  i grysami kamiennymi – 139,0 m2

2. Wykonanie górnej warstwy podbudowy j.w lecz grub.10 cm – 384,50 m2             

3. Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego  o grub. w-wy 3 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa  standard I – jak dla kat. ruchu KR 2 – 546,0 m2
4. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy  4 cm.  Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa  standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 – 546,0 m2
5. Wykonanie nawierzchni zjazdów szt 2 przez wykonanie:

górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm z tłucznia sort.25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi –  oraz warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 7 cm – 33,0 m2

6. Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 16 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm z uszczelnieniem  klińcem  kamiennym – 94,0 m2

7. Pogłębienie lewego rowu – wykop koparką  0,4 m3  w gr. kat. IV z przewozem  samochodami samo wył.  5-10t na odległość do 1 km przy ilości  0,60 m3/mb wraz z oczyszczeniem przepustów pod zjazdami – 89,0 m3

Wykonanie remontu  drogi gminnej Nr 143 526 R  o nr ewid. działki 443 w  Ropience (Cebulanka) na długości 227 mb od km 0+000 – 0+227

            Zakres prac obejmuje między innymi:

1. Wykonanie górnej warstwy podbudowy grub.15 cm z tłucznia sortowanego 

25 – 40 mm, jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową  i grysami kamiennymi – 708,0 m2
2. Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego  o grub. w-wy 3 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa  standard I – jak dla kategorii ruchu KR2 – 708,0 m2
3. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm.  Mieszanka mineralno – asfaltowa –grysowa  standard I – jak dla kategorii ruchu KR 2 – 708,0 m2
4. Wykonanie nawierzchni zjazdów szt 6 przez wykonanie: górnej warstwy podbudowy grub. 10 cm  z tłucznia sort. 25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową  i grysami kamiennymi –  oraz warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego  0-12,8 mm o grub. w-wy 4 cm – 125,50 m2

5. Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grubości 20 cm po zagęszczeniu, z tłucznia sort. 25-40 mm  z uszczelnieniem  klińcem  kamiennym – 205,0 m2
6. Pogłębienie rowów – wykop koparką  0,4 m3  w gr. kat. IV z przewozem  samochodami samo wył.  5-10t na odległość do 1 km – 115,50 m3
Remont odcinka drogi gminnej publicznej  Nr 119249R Bandrów –Stebnik na długości    250 mb od km 1+ 110 – 1+ 360
             Zakres prac obejmuje między innymi:
1. Wykonanie warstwy profilowej wraz z wyrównaniem wyboi i nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową grysową na gorąco przy średniej grubości 2,0 cm – 49,49 t

2. Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni grub. w-wy 4 cm po zagęszczeniu z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej grysowej na gorąco Standard I jak dla kategorii ruchu KR 3-6 – 989,80 m2
3. Wykonanie jak w poz.2, lecz warstwy ścieralnej nawierzchni grub. 4 cm – 989,80 m2
4. Ręczne ścinanie darniny z poboczy grub. 10 cm z odwozem na odl. 1 km – 434,0 m2

5. Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grub.10 cm, po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz  z utrwaleniem emulsją asfaltową i zagęszczeniem walcem wibracyjnym – 398,0 m2
6. Wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdów grubości w-wy 25 cm z tłucznia                 sort. 25-40 mm z  uszczelnieniem klińcem kamiennym – 77,0 m2

7. Wykonanie nawierzchni zjazdów z asfaltobetonu – wykonanie warstwy ścieralnej grubości 6 cm – 77,0 m2

8. Ustawienie na wysokich nasypach barier drogowych stalowych ocynkowanych dwustronnych -  60,0 mb

9. Ustawienie 3- ch znaków drogowych – 3 szt
10. Usunięcie nawodnionego gruntu skarpy na odkład koparką 0,25 m3 – gr. kat. IV                     z przerzutem poza obręb skarpy – 289,10 m3

11. Dowiezienie samochodami gruntu suchego na uzupełnienie skarpy nasypu                             z odległości 5 km - 289,10 m3

12. Ręczne uformowanie skarpy nasypu z gruntu dowiezionego                                       samochodami – 289,10 m3
13. Ręczne plantowanie na czysto skarpy nasypu w gruncie kat. IV – 72,10 m2

14. Wykonanie podparcia skarpy przez uzupełnienie koszy kamienno – siatkowych – kosze z siatki stalowej ocynkowanej bez wyprawy o wymiarach 5,0 x 1,50 x 0,50 m wraz z wykonaniem wykopu na długości 14,0m i wysokości 2,50 m – 52,50 m3

15. Umocnienie skarpy nasypu powyżej koszy kamienno – siatkowych płytami betonowymi ażurowymi grubości 10 cm na długości 14,0 m – 72,10 m2

1.5  Szczegółowy zakres robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór, określają, przedmiary robót oraz  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty te są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego  
 www.ustrzyki-dolne.pl  zakładka przetargi w ramach postępowań na w/w roboty budowlane.

     1.6  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

     1.7  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

     2.  Termin wykonania zamówienia; 
    2.1 Termin realizacji zamówienia tj pełnienia nadzoru:
      -  rozpoczęcie od   - po podpisaniu umowy nie później jednak jak od dnia przejęcia  terenu budów przez Wykonawców robót budowlanych.

      -  zakończenie  - do dnia  31.08.2014 r.
     Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady Wykonawcy robót.

 3. Zmiany w umowie:

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. 

 2. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następującym zakresie :

  1)  zmiana danych związana z obsługą administracyjno- organizacyjną przedmiotu zamówienia, zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wykonujących czynności nadzoru oraz osób wskazanych do kontaktów -  zmiana w umowie /aneks; spisanie aneksu do umowy uwzględniającego zmiany,

  2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku ze zmianą terminu wykonywania robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim – zmiana w umowie/aneks; zmiana terminu wykonywania przedmiotu zamówienia o czas trwania realizacji robót budowlanych.

  4. Zakres obowiązków Inspektora:

      Zakres działań i czynności inspektora/ów nadzoru inwestorskiego obejmuje:

1)   Inspektor/inspektorzy nadzoru działają w granicach określonych przepisami 

       ustawy z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 
       z późn.  zm.)
2)   Współdziałanie w celu uzyskania najwyższych efektów w zakresie wykonywanych

       postanowień umowy.

3)   Pełnienie funkcji inspektora/ów nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi drogowymi w oparciu o Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami i normami,                    a w szczególności:  

 a)   reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie, a w szczególności Prawem budowlanym, Polskimi i Europejskimi Normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach,

b)    sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (wyłącznie posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty i atesty) czy zamiennych nie objętych dokumentami Zamawiającego,

c)   kontrola zgodności wykonania robót z umową wykonawczą, 

d)   uczestnictwo w sprawdzeniu i odbiorze robót budowlanych (częściowych i końcowych), w tym podlegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń  technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych     i przekazaniu ich do użytkowania; 

4)    Nadzory należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

5)    Kontrola i nadzór spraw BHP, p.poż. i ochrony środowiska.

6)    Potwierdzanie stanów faktycznie wykonanych robót i zużycia materiałów oraz bieżące kontrolowanie rozliczeń budowy. 

7)    Wskazywanie ewentualnych braków, usterek i wad, ustalanie terminów ich usunięcia oraz nadzór i potwierdzanie ich usunięcia.

8)    Weryfikowanie i ocena kosztorysów na roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne.

9)    Zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad w wykonywanych obiektach oraz proponowanie sposobu ich usunięcia. 

10)   Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy oraz wydawanie kierownikowi budowy (uzgodnionych z Zamawiającym) poleceń określonych przepisami Prawa budowlanego.

11)   Uczestnictwo w radach budowy, w naradach koordynacyjnych oraz pracach komisji powoływanych przez Zamawiającego.

12)   Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego od chwili podpisania umowy, obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu budowy w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego (nie mniej niż 2 razy w tygodniu w okresie wykonywania robót).

13)   Współuczestniczenie z wykonawcą inwestycji w kompletowaniu dokumentacji powykonawczej.

14)   Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych obiektu w okresie udzielonej 36-miesięcznej gwarancji wykonawcy oraz nadzór nad usuwaniem usterek w okresie gwarancyjnym.

15)   Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz odpowiednich aktów wykonawczych, poleceń Zamawiającego oraz tych, które wynikają z nadzoru autorskiego (uzgodnionych z Zamawiającym).

16)    Przedstawianie Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach, które - kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym - należy przewidzieć.

17)    Opracowywanie niezbędnych sprawozdań i udzielanie informacji z postępu robót. 

18)    Rozliczenie finansowe zadań, 

19)    Dotrzymywanie terminów ustalonych w umowie z wykonawcami robót.

20)    Dla skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji robót z umową, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej ustala się ilość pobytów inspektora nadzoru na budowie stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót przez Wykonawcę na minimum 2 razy w tygodniu na każdej z prowadzonych budów,  
5. Forma wynagrodzenia 

   Wynagrodzenie ryczałtowe netto w formie kwotowej łącznie  +  podatek VAT za pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej ustalone w drodze przetargu nieograniczonego,                           
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