UMOWA  NR   …../D/2014
o pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

      zawarta w dniu  ……. 2014 r. pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1               38-700 Ustrzyki Dolne     REGON 370440070      NIP 6891190300  zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez :

Burmistrz     -   mgr  inż. Henryk Sułuja  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Ewa Kaczmaryk -Elmerych
a :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NIP ……………………..   REGON …-----…                                                                        
zwanym/ą dalej „ Inspektorem Nadzoru”  
została zawarta umowa o następującej treści:
                      Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu nr ZP.271/     /2013 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zmianami) 

§ 1
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań branży drogowej na terenie Gminy Ustrzyki Dolne  w imieniu i na rzecz Zamawiającego nad realizacją zadań j.n.

	l.p.
	Nazwa zadania
	Termin wykonania 

	1.
	Remont chodnika w ciągu ulicy Nadgórna – strona prawa – od ulicy Zielona w kierunku „Laworty” na długości 161 mb od km 0+367 – 0+528  
	31.07.2014

	2.
	Remont chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza – strona prawa k/Policji na  długości 87,50m do ulicy 29 Listopada km 0+000 – 0+087,50  
	15.07.2014

	3.
	Remont chodnika w ciągu ulicy Dobra – strona lewa – od ulicy Nadgórna do szkoły na długości 238 mb od km 0+000 – 0+238
	01.07.2014 - 31.07.2014

	4.
	Remont drogi gminnej w ciągu ulicy Pionierska na odcinku od ul. Rynek do wjazdu Starostwa na długości 272 mb od km 0+000 – 0+272
	15.06.2014

	5.
	Wykonanie remontu  chodnika  w ciągu ulicy Gombrowicza na odcinku: strona lewa - od km 0+520 (wjazd do pływalni) – km 0+575 ( wjazd do szkoły) na długości 55 mb
	15.07.2014

	6.
	Poprawa  funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych  w Ustrzykach Dolnych „ Etap IV   – ulica Wyzwolenia odcinek I z części I – odcinek długości 97 mb od km 0+128 – 0+255
	30.06.2014

	7.
	Remont drogi dojazdowej od ulicy Fabryczna  w Ustrzykach Dolnych do byłego MZRB na długości 146 mb od km 0+000 – 0+146 wraz  z dojazdem w prawo do bloku MZRB
	30.06.2014

	8.
	Remont chodnika w ciągu ulicy PCK – strona prawa – od ulicy Jagiellońska do ulicy Łukasiewicza na długości 225 mb od km 0+000 – 0+225
	15.06.2014

	9.
	Wykonanie remontu  drogi gminnej publicznej 143 729 R (dz. 329) Ustjanowa Dolna k/Janczaka długości 170 mb od km 0+000 – 0+170
	31.07.2014

	10.
	Wykonanie remontu  drogi gminnej Hoszów – Zadwórze do zabudowań i pól   w Hoszowie dz.  nr ewid. 459 na długości 150 mb
	31.07.2014

	11.
	Wykonanie remontu  drogi gminnej publicznej 119 206 R Brzegi Dolne (za oczyszczalnią) na długości 295 mb od km 0+175 do km 0+470
	31.07.2014

	12.
	Wykonanie remontu  drogi gminnej Nr 143 531 R  o nr ewid. działki 716 w  Ropience  do cmentarza na długości 120 mb od km 0+000 – 0+120
	31.07.2014

	13.
	Wykonanie remontu  drogi gminnej Nr 143 526 R  o nr ewid. działki 443 w  Ropience (Cebulanka) na długości 227 mb od km 0+000 – 0+227
	31.07.2014

	14.
	Remont odcinka drogi gminnej publicznej  Nr 119249R Bandrów –Stebnik na długości    250 mb od km 1+ 110 – 1+ 360
	30.06.2014


2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisach przedmiotu zamówienia – przedmiarach robót. 
3. Forma wynagrodzenia Wykonawców robót – wynagrodzenie kosztorysowe
4. Termin realizacji zamówienia:

    4.1.Termin realizacji zamówienia tj pełnienia nadzoru:
      -  rozpoczęcie od   - po podpisaniu umowy nie później jednak jak od dnia przejęcia  terenu budów przez Wykonawców robót budowlanych.

      -  zakończenie  - do dnia  31.08.2014 r.
     Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady Wykonawców robót.

§ 2

1.  Inspektor Nadzoru oświadcza, iż posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  w zakresie branży drogowej oraz jest aktualnie wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiada zaświadczenie wydane przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
    (Ustawa o Samorządzie Zawodowym Architektów , Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 i późniejszymi zmianami).  
§ 3
1.    Zakres obowiązków Inspektora:

      Zakres działań i czynności inspektora/ów nadzoru inwestorskiego obejmuje:

1)   Inspektor/inspektorzy nadzoru działają w granicach określonych przepisami 

       ustawy z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 243, poz. 1623  z 2010r. 

       z późniejszymi zmianami). 
2)   Współdziałanie w celu uzyskania najwyższych efektów w zakresie wykonywanych

       postanowień umowy.

3)   Pełnienie funkcji inspektora/ów nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi drogowymi w oparciu o Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami i normami,                    a w szczególności:  

 a)   reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie, a w szczególności Prawem budowlanym, Polskimi i Europejskimi Normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach,

b)    sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (wyłącznie posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty i atesty) czy zamiennych nie objętych dokumentami Zamawiającego,

c)   kontrola zgodności wykonania robót z umową wykonawczą, 

d)   uczestnictwo w sprawdzeniu i odbiorze robót budowlanych (częściowych i końcowych), w tym podlegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń  technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych     i przekazaniu ich do użytkowania; 

4)    Nadzory należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

5)    Kontrola i nadzór spraw BHP, p.poż. i ochrony środowiska.

6)    Potwierdzanie stanów faktycznie wykonanych robót i zużycia materiałów oraz bieżące kontrolowanie rozliczeń budowy. 

7)    Wskazywanie ewentualnych braków, usterek i wad, ustalanie terminów ich usunięcia oraz nadzór i potwierdzanie ich usunięcia.

8)    Weryfikowanie i ocena kosztorysów na roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne.

9)    Zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad w wykonywanych obiektach oraz proponowanie sposobu ich usunięcia. 

10)   Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy oraz wydawanie kierownikowi budowy (uzgodnionych z Zamawiającym) poleceń określonych przepisami Prawa budowlanego.

11)   Uczestnictwo w radach budowy, w naradach koordynacyjnych oraz pracach komisji powoływanych przez Zamawiającego.

12)   Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego od chwili podpisania umowy, obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu budowy w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego (nie mniej niż 2 razy w tygodniu w okresie wykonywania robót).

13)   Współuczestniczenie z wykonawcą inwestycji w kompletowaniu dokumentacji powykonawczej.

14)   Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych obiektu w okresie udzielonej 36-miesięcznej gwarancji wykonawcy oraz nadzór nad usuwaniem usterek w okresie gwarancyjnym.

15)   Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz odpowiednich aktów wykonawczych, poleceń Zamawiającego oraz tych, które wynikają z nadzoru autorskiego (uzgodnionych z Zamawiającym).

16)    Przedstawianie Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach, które - kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym - należy przewidzieć.

17)    Opracowywanie niezbędnych sprawozdań i udzielanie informacji z postępu robót. 

18)    Rozliczenie finansowe zadań, 

19)    Dotrzymywanie terminów ustalonych w umowie z wykonawcami robót.

20)    Dla skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji robót z umową, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej ustala się ilość pobytów inspektora nadzoru na budowie stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót przez Wykonawcę na minimum 2 razy w tygodniu na każdej z prowadzonych budów,  
§ 4
1. Inspektor Nadzoru jest w granicach posiadanego umocnienia niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą o wykonanie robót budowlano-montażowych wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

§ 5
1. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą, to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy.

2. Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych..                           
§ 6
1. Strony postanawiają,  że obowiązującą formą wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora  nadzoru będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
     Ustalone na podstawie złożonej oferty wynagrodzenie ryczałtowe Inspektora nadzoru     wynosi  …………………………..   zł brutto, 
słownie: ………………………………………………………….
w tym na poszczególnych zadaniach :

	l.p.
	Nazwa zadania
	Termin wykonania 
	Cena netto
	Cena brutto 

	1.
	Remont chodnika w ciągu ulicy Nadgórna – strona prawa – od ulicy Zielona w kierunku „Laworty” na długości 161 mb od km 0+367 – 0+528  
	31.07.2014
	
	

	2.
	Remont chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza – strona prawa k/Policji na  długości 87,50m do ulicy 29 Listopada km 0+000 – 0+087,50  
	15.07.2014
	
	

	3.
	Remont chodnika w ciągu ulicy Dobra – strona lewa – od ulicy Nadgórna do szkoły na długości 238 mb od km 0+000 – 0+238
	01.07.2014 - 31.07.2014
	
	

	4.
	Remont drogi gminnej w ciągu ulicy Pionierska na odcinku od ul. Rynek do wjazdu Starostwa na długości 272 mb od km 0+000 – 0+272
	15.06.2014
	
	

	5.
	Wykonanie remontu  chodnika  w ciągu ulicy Gombrowicza na odcinku: strona lewa - od km 0+520 (wjazd do pływalni) – km 0+575 ( wjazd do szkoły) na długości 55 mb
	15.07.2014
	
	

	6.
	Poprawa  funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych                     w Ustrzykach Dolnych „ Etap IV   – ulica Wyzwolenia odcinek I z części I – odcinek długości 97 mb od km 0+128 – 0+255
	30.06.2014
	
	

	7.
	Remont drogi dojazdowej od ulicy Fabryczna             w Ustrzykach Dolnych do byłego MZRB na długości 146 mb od km 0+000 – 0+146 wraz                   z dojazdem w prawo do bloku MZRB
	30.06.2014
	
	

	8.
	Remont chodnika w ciągu ulicy PCK – strona prawa – od ulicy Jagiellońska do ulicy Łukasiewicza na długości 225 mb od km 0+000 – 0+225
	15.06.2014
	
	

	9.
	Wykonanie remontu  drogi gminnej publicznej 143 729 R (dz. 329) Ustjanowa Dolna k/Janczaka długości 170 mb od km 0+000 – 0+170
	31.07.2014
	
	

	10.
	Wykonanie remontu  drogi gminnej Hoszów – Zadwórze do zabudowań i pól   w Hoszowie dz.               nr ewid. 459 na długości 150 mb
	31.07.2014
	
	

	11.
	Wykonanie remontu  drogi gminnej publicznej 119 206 R Brzegi Dolne (za oczyszczalnią) na długości 295 mb od km 0+175 do km 0+470
	31.07.2014
	
	

	12.
	Wykonanie remontu  drogi gminnej Nr 143 531 R  o nr ewid. działki 716 w  Ropience  do cmentarza na długości 120 mb od km 0+000 – 0+120
	31.07.2014
	
	

	13.
	Wykonanie remontu  drogi gminnej Nr 143 526 R  o nr ewid. działki 443 w  Ropience (Cebulanka) na długości 227 mb od km 0+000 – 0+227
	31.07.2014
	
	

	14.
	Remont odcinka drogi gminnej publicznej                   Nr 119249R Bandrów –Stebnik na długości              250 mb od km 1+ 110 – 1+ 360
	30.06.2014
	
	


2. Wynagrodzenie ustalone w pkt 1 nie podlega waloryzacji.

3. W ustalonym wynagrodzeniu są zawarte wszystkie koszty związane  z tytułu czynności nadzoru inwestorskiego (koszty przejazdu, diet,  noclegów podatki , składki ZUS wraz ze składkami ZUS naliczanymi przez pracodawcę ).

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywać fakturami wystawionymi po zakończeniu każdego zadania.
5. Podstawą wystawienia faktury  za usługę nadzoru inwestorskiego będzie zatwierdzona do wypłaty faktura Wykonawcy robót budowlanych na podstawie protokołu odbioru końcowego robót, 

6.  Zmiana zakresu rzeczowego (wartości robót) lub termin zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.

7. Wynagrodzenie za pełnienie czynności nadzoru będzie dokonywane na podstawie wystawionego przez Inspektora Nadzoru rachunku.                                                          

8. Ustala się termin zapłaty faktur Inspektora Nadzoru na 14 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
9.  W razie stwierdzenia, że Inspektor Nadzoru nie reguluje należności wobec podwykonawców z tytułu wykonania przez nich robót powierzonych na podstawie niniejszej umowy, Inspektor Nadzoru wyraża zgodę aby Zamawiający bezpośrednio uregulował należności na rzecz Podwykonawcy z wynagrodzenia przysługującego Inspektorowi Nadzoru, jeśli z wnioskiem o taki sposób rozliczeń wystąpi do Zamawiającego Podwykonawca. 

10.W sytuacji opisanej w ust.9, Zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio na rachunek podwykonawcy – bezsporne zaległe kwoty wynikające z faktur doręczonych przez Podwykonawcę Inspektorowi Nadzoru, wypełniając w ten sposób swoje zobowiązanie zapłaty w stosunku do Inspektora Nadzoru, do wysokości kwot przekazanych Podwykonawcy. Po otrzymaniu przez Podwykonawcę w/w kwot wypełnione zostanie tym samym zobowiązanie Inspektora nadzoru w stosunku do Podwykonawcy do wysokości przekazanych podwykonawcy kwot.
§ 7
1. Osobami odpowiedzialnymi za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest: inż. Anna Puszczałowska-Mikołajek   tel. 0-13 460 80 19
2. Inspektor nadzoru wyznacza koordynatora w osobie : …………………………
3. Inspektor nadzoru wyznacza inspektora w zakresie branży drogowej w osobie:            

    ……………………………………….
§ 8
1. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez Inspektora Nadzoru Zamawiający poniesie szkodę, to Inspektor nadzoru zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§ 9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w  terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

2) zostanie ogłoszone zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

3) zostanie dokonane zajęcie majątku Inspektora nadzoru. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

4) Inspektor nadzoru nie rozpoczął bez uzasadnionych przyczyn pełnienia nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.   Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni, licząc od ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ostateczne rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego,

5) Inspektor nadzoru przerwał bez uzasadnionych przyczyn pełnienie nadzoru inwestorskiego i pomimo wezwania Zamawiającego do wznowienia prac, przerwa trwa dłużej niż 14 dni. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić  w terminie do 30 dni, licząc od ostatniego dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na wznowienie prac.

2. Inspektorowi nadzoru przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający zawiadomi Inspektora nadzoru, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Inspektora nadzoru. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10
1. Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto , określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki  ( termin zakończenia robót określono w § 1 ust.3 niniejszej umowy,

b) Za odstąpienie od umowy  z przyczyn zależnych od Inspektora nadzoru w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.1.

2. Zamawiający zapłaci Inspektorowi nadzoru kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.1.

3.    W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Inspektor wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności poprzez naliczenie kar umownych, o których mowa w pkt. 1 

3. Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar  umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11
Za ewentualne szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w § 3 umowy i obowiązujących przepisach prawa, Inspektor nadzoru odpowiada wobec Zamawiającego bez ograniczenia na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
§ 12
Warunki zmian umowy:
 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. 
 2. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następującym zakresie :

  1)  zmiana danych związana z obsługą administracyjno- organizacyjną przedmiotu zamówienia, zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wykonujących czynności nadzoru oraz osób wskazanych do kontaktów -  zmiana w umowie /aneks; spisanie aneksu do umowy uwzględniającego zmiany,

  2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku ze zmianą terminu wykonywania robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim – zmiana w umowie/aneks; zmiana terminu wykonywania przedmiotu zamówienia o czas trwania realizacji robót budowlanych.

§ 13
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). oraz inne właściwe przepisy branżowe.

3. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 14
1.  Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po                            1 egzemplarzu dla każdej ze stron 

    Zamawiający :                                                         Inspektor Nadzoru:
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