3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
     1.1 Nazwa zadania nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

             1. Oświetlenie drogi  w m-ci Brzegi Dolne

             2. Oświetlenie drogi  w m-ci Daszówka

             3. Oświetlenie drogi  w m-ci Łobozew Górny

             4. Oświetlenie drogi  w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Bieszczadzka

             5. Oświetlenie drogi  w m-ci Brelików

             6. Oświetlenie drogi  w m-ci Hoszów

     1.2 Rodzaj zamówienia :   usługa
     1.3 Wspólny słownik zamówień CPV : 

             74262000-3 Usługi nadzoru budowlanego. 

     1.4 Określenie przedmiotu oraz zakres zamówienia :

            Przedmiotem zamówienia jest :
              pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej                      w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                          i elektroenergetycznych.

            Zakres zamówienia obejmuje między innymi :

            1. Odcinek oświetlenia od stacji transformatorowej „Brzegi Dolne 1”                                     tor nr 2 do projektowanego słupa nr 7 K-15/6E w tym :

                1) Doposażenie istniejącej SR  – kpl 1

                2) Wymiana istniejącego słupa ŻN na E12/15  -  szt.1

                3) Montaż słupa typu E15/6   -  szt.1

                4) Linia oświetleniowa napowietrzna AsXSn 4 x 35 mm2  - mb 211,0 

                5) Oprawa oświetleniowe OUSc-100 W  - kpl  2

                6) Montaż ogranicznika przepięć – kpl  4

           2. Odcinek oświetlenia od istniejącego słupa nr 2/WO do projektowanego słupa nr 7/WO w tym :

                1) Montaż słupa typu  E 10,5/2,5  -  szt.4

                2) Montaż słupa typu   E 10,5/4,3  -  szt.1

                3) Linia oświetleniowa napowietrzna AsXSn 2 x 35 mm2  - mb 191,0 

                4) Oprawa oświetleniowe OUSc-70 W  - kpl. 5

           3. Odcinek oświetlenia od istniejącego słupa nr 4 do projektowanego           słupa nr 11 w tym :

                1) Linia oświetleniowa kablowa YAKY 4 x 35 mm2 w rurach osłonowych DVR Ø75 mm   - mb 148,0 

                2) Linia  oświetleniowa kablowa YAKY 4 x 35 mm2  w wykopie                                         - mb  191,0 

                3) Montaż słupów typu S-80SwAL  - kpl. 7

                4) Oprawa oświetleniowa OUSe -100 W z wysięgnikiem  - kpl. 7 

           4. Odcinek oświetlenia od istniejącego słupa nr 46/23 do projektowanej  szafy SO i do projektowanych słupów nr 1/23/WO, nr 2/23/WO, nr 4/23/WO oraz  projektowanej oprawy na istniejącym slupie w tym  :
                 1) Szafa oświetleniowa SO poliestrowo-szklana z wyposażeniem  montowana na słupie  - kpl 1

                 2) Montaż słupów typu S-70/SwAL  - kpl. 3

                 3) Oprawa oświetleniowa OUSe -100 W z wysięgnikiem  - kpl. 4 

                 4) Linia oświetleniowa kablowa YAKY 4 x 35 mm2  - mb 104                               
           5. Odcinek oświetlenia zasilany z stacji transformatorowej                             „Brelików  5”  tor nr I od istniejącego słupa nr 28/8/5/WO do  istniejącego słupa nr 28/5 w tym :

                 1) Montaż słupa typu  ŻN 12 -  szt.6

                 2) Montaż słupa typu  E 12/6 -  szt.1

                 3) Linia oświetleniowa napowietrzna AsXSn 2 x 35 mm2                                            - mb 264,0 

                 4) Oprawa oświetleniowe OUSc-100 W  - kpl. 2

                 5) Montaż ogranicznika przepięć – kpl 1

           6. Odcinek oświetlenia od stacji transformatorowej „Hoszów 3”                                      do istniejącego słupa nr 20/3 i od słupa nr 17/3 do naświetlaczy                      w tym :

                 1) Doposażenie istniejącej SR  – kpl 1

                 2) Linia oświetleniowa napowietrzna AsXSn 2 x 35 mm2                                          - mb 298,0 

                 3) Oprawa oświetleniowe -100 W  - kpl  3

                 4)/ Montaż naświetlaczy – szt. 1

                 5) Montaż ogranicznika przepięć – kpl  3

     1.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.    

     1.6 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

     1.7 Zakres rzeczowy przedstawiony jest w opisie przedmiotu zamówienia, która jest do wglądu w Urzędzie Miejskim pokój nr 12 oraz zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie internetowej                                      www.ustrzyki-dolne.pl    przetargi aktualne   

            Data  22.01.2014 r. i  23.01.2014 r.

     1.8  Forma wynagrodzenia : - wynagrodzenie ryczałtowe
   2. Termin wykonania zamówienia; 

   - rozpoczęcie od   -  po podpisaniu umowy 

         - zakończenie do   - po zakończeniu okresu gwarancyjnego zadania

         - zakończenie robót budowlanych do  -  30 maja 2014 r.
    3. Zakres obowiązków Inspektora:

         Pełnienie w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków inspektora  nadzoru związanych z realizacją zadania inwestycyjnego                                    a w szczególności:

         -  Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie                                   z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę,
         -  Zapoznanie się z dostarczoną przez zamawiającego dokumentacją projektowo – kosztorysową,

         -  Zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę  i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień. 

         -  Usuwanie zauważonych bądź zgłoszonych wad w dokumentacji technicznej.

         -  Kontrolą terminowości, ilość i jakości wykonywanych robót.

         -  Opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów w celu zapłaty za wykonane roboty – tj. sprawdzenie pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym faktur Wykonawcy z załączonymi i potwierdzonymi protokółami odbioru wykonanych elementów lub części robót.

         -  Opracowanie protokołów na roboty dodatkowe nie przewidziane                         w projekcie technicznym oraz przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego.

         -  Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę (wykonawców ) robót.

         -  Prowadzenie ewidencji kosztów realizacji inwestycji wg harmonogramu robót stanowiącego załącznik do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

         -  Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą i odbioru ostatecznego.

         -  Zapewnienia pełnienia obsługi geodezyjnej należącej w myśl obowiązujących przepisów bądź umów do Zamawiającego oraz sprawdzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
         -  Stwierdzania gotowości do odbioru,

         -  Dokonanie odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowach z Wykonawcami,

         -  Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem o usunięciu przez Wykonawcę usterek stwierdzonych przy odbiorze,
         -  Przedstawianie Inwestorowi informacji bieżących o postępie robot, ewentualnych problemach i zagrożeniach,
         -  Udział w komisjach i Radzie Budowy w sprawach stanu zaawansowania robót,

    Dla skutecznego czuwania nad zgodnością realizacji robót z umową, projektem, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej ustala się ilość pobytów inspektora nadzoru na budowie stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót przez Wykonawcę                                  
3. Forma wynagrodzenia 

    Wynagrodzenie ryczałtowe netto w formie kwotowej łącznie za pełnienie nadzoru inwestorskiego +  podatek VAT ustalone w drodze przetargu nieograniczonego,                           
   Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia bez których nie można wykonać zamówienia

   Ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia zadania.

   Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.
   Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót tj. odpowiadać udziałowi faktury Wykonawcy w odniesieniu do wartości całego zadania.     
   Zmiana zakresu rzeczowego (wartości robót) lub termin zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.
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