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Ustrzyki Dolne, 24.07.2018 r. 
ZP-271.21.2018

								………………………………….
								………………………………….
								…………………………………..


W odpowiedzi na pytania  przesłane do tut. urzędu  w formie e-mailowej, 
dot. postepowania  na ,,Dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na terenie gmin: Cisna, Czarna, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne”, poniżej przedstawiam odpowiedzi na poszczególne z nich: 

Pytanie nr 1 
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Odpowiedź: 

Zamawiający  dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę , polegające na zastosowaniu inwertera z wbudowanym systemem załączania grzałki, bez sterownika grzałek jako osobnego urządzenia, który przekseruje energie na grzałkę w momencie, gdy wytwarzana moc przez instalację fotowoltaiczną przekroczy zadany próg np. 2000 W oraz odłączy grzałkę gdy moc spadnie poniżej tego progu ( wymaga się aby była możliwość ustawienia dowolnie wybranego progu). 

Pytanie nr 2
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Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że maksymalna wysokość kotła i zasobnika na pellet nie może być większa niż 155 cm, w przypadku kotłów na zrębki drzewne dopuszcza się maksymalną wysokość kotła  do 190 cm. 

Pytanie nr 3 
Proszę o rozważenia wydłużenia terminu do np.: 30.07.2019r ze względu na bardzo duży zakres robót, podobny zakres robót z okolicznego rejonu południa Polski , takie gminy jak np.: Lesko Rymanów, Jaśliska, Zagórz, Dydnia

Odpowiedź:
Terminy realizacji zadania uległy wydłużeniu - informacja we wcześniejszych odpowiedziach na pytania 

Pytanie nr 4
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje że terminy wykonania części 2 i 4 zostały wydłużone. 
Informacja w odpowiedziach na pytania i SIWZ 
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W zwigzku ze zmiang termindw wykonania zamGwienia w zakresie czeéci 1 i 3
wnosimy o zmiang terminu wykonania rowniez dla czesci 2 i 4 zaméwienia.
Wykonanic dostawy i montaz 122 kottéw na biomasg oraz 40 pomp ciepta nie jest
mozliwe do wykonania we wskazanym przez Zamawiajacego terminie tj. do dnia
15.12.2018 r. Prosimy o ustalenic realnego i mozliwego do dotrzymania terminu
realizacji zaméwienia ., do dnia 23.08.2019 r.
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Zamawiajgcy zapisal w dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznych na cele
podgrzewu C.W.U., funkcjonalno$¢ zastosowanego systemu ,,Zasadq przyjetq przy
projektowaniu systemu podgrzewania wody z wykorzystaniem energii elektrycznej
pochodzqcej z insialacji fotowoltaicznej, jest wykorzystywanie do podgrzewu wody
Jedynie energii nadwyzkowej niewykorzystanej przez inne odbiorniki domowe.”, oraz
opisal urzagdzenia potrzebne do jej realizacji. Zamawiajacy zrezygnowal z wykorzystania
inteligentnego licznika energii, lecz aby zapewni instalacji powyzsza funkcjonalnosé
konieczne jest zastosowanie urzadzenia, ktore monitoruje przeplyw energii do sieci
(licznik dwukierunkowy). Proponujemy rozwigzanic polegajace na zastosowaniu
inwertera z wbudowanym systemem zalaczania grzalkg, bez zastosowania sterownika
grzalek jako osobnego urzadzenia, kiory przekierowuje energie na grzatkg w momencie
gdy wytwarzana moc przez instalacje fotowoltaiczng przekroczy zadany prog np. 2000W,
oraz odlaczy grzalke gdy moc spadnie ponizej tego progu (lub dowolnie wybranego).
Powyzsze rozwigzanie jest korzystne pod wzgledem ekonomicznym, oraz nie prowadzi
do pogorszenia funkcjonalnosei calego systemu, jako podgrzewu C.W.U. Czy
Zamawiajacy dopusci powyzsze rozwigzanie?
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W zwiazku z rozbieznosciami w dokumentacji technieznej kotlow na biomasg:
- sir. 5 zal. Nrr 1b, Wysokosé kotta i zbiornika paliwa nie powinna przekroc;

- str. 12 zal. Nr 1b, Maksymalna wysokos¢ kotla i zasobnika na pellet 1400mm
Prosimy o ujednolicenie zapisu poprzez ustalenic maksymalnej wysokosci kotla na pellet
1550mm.
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