
 

PB modernizacji kotłowni węglowej na gazowo – olejową w Zakładzie Karnym w Medyce na działce       nr 
1327/2 obręb Medyka 

 

                                                                                                                                                     



PW kotłowni gazowo-olejowej - cz. technologiczna z instalacją gazową, c.o., wody zimnej, ciepłej       
i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej i technologicznej. 

 

25 

- rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 
1263) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów 
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 
1021) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47 poz. 401). 
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 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposaŜeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa uŜytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroŜeniami    
(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku. słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 
posługiwania się tymi środkami. 

 
 
                                                                                               Opracował: 
                                                                                   inŜ. Marian Miśniakiewicz 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna opracowania: 
 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.. U. z 1998 r. Nr 21 

poz.94   z późn.zm.) 
- art. 21 ,,a”  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 

106 poz. 1126 z późn.zm.)  
-  ustawa z dnia 21 grudnia  2000r. O dozorze technicznym (Dz.. U. Nr 122 poz.1321            

z późn.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. W sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. I. Nr 151 poz. 1256) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 28 maja 1996r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
Nr 62 poz. 285) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 28 maja 1996r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 
62 poz. 287 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 28 maja 1996r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. 
U. Nr 62 poz. 288) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie 
uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad 
opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia 
pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny 
Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62 poz. 290) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych 
posiłków i napojów (Dz. U. Nr 62 poz. 278) 

- rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 
844 z późń. zm.) 
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5. brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagroŜeń, 
6. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
 
b)  niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
 
1. zastosowanie materiałów zastępczych, 
2. niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
 
c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
 
1. ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
 
1.  nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2.  niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
3.  niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie                  

z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i ich stosowania zgodnie              
z przeznaczeniem, 

 
Na podstawie: 
 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych              i uciąŜliwych, 

- zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagroŜeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 
podjęcia działań w celu usunięcia tego zagroŜenia. 
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 W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 

 

3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagroŜeń dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 

1. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2. niewłaściwe polecenia przełoŜonych, 
3. brak nadzoru, 
4. brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5. tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6. brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
7. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich; 
 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
 
1. niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2. nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3. brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
 
 
Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy: 
 
a)  niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
 
1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagroŜeni, 
2. niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3. brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4. brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
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Wykonawca, uŜytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające  
dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację 
techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

 

2. INSTRUKTAś PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne, 

- szkolenie okresowe, 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne (,,instruktaŜ ogólny’’) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie się pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi            
w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (,,InstruktaŜ stanowiskowy’’) powinien 
zapoznać pracowników z zagroŜeniami występującymi na określonym stanowisku 
pracy, sposobami ochrony przed zagroŜeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego , szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 
przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w okresie nie dłuŜszym niŜ 6 – miesięcy od 
rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu nie rzadziej niŜ raz na 
3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagroŜenia dla 
zdrowia lub Ŝycia oraz zagroŜenia wypadkowe – nie rzadziej niŜ raz w roku. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami 
zdrowia pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 
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Podczas wykonywania prac spawalniczych niedopuszczalne jest zawieszanie 
przewodów          i węŜy spawalniczych na ramionach lub kolanach oraz prowadzenie 
ich bezpośrednio przy innych częściach ciała. 

Przy uŜywaniu zgrzewarek ręcznych do łączenia rur polipropylenowych naleŜy uwaŜać 
aby się nie oparzyć płytą grzewczą zgrzewarki. Prace przy łączeniu rur metodą 
zgrzewania powinny być wykonywane przez dwie osoby gdzie jedna będzie wykonywać 
połączenie         a druga obsługiwać zgrzewarkę. Przy zgrzewaniu rur o średnicy 
powyŜej dn 50mm stosować specjalny uchwyt do łączenia rur. 

NaleŜy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na moŜliwość wystąpienia 
szczególnego zagroŜenia lub Ŝycia ludzkiego. 

 
1.3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych 
typu ,,Warszawa’’ (roboty tynkarskie, montaŜowe, instalacyjne) oraz drabin 
rozstawnych (roboty malarskie). 

MontaŜ rusztowań, ich eksploatacja i demontaŜ powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją producenta. 

MontaŜ i demontaŜ tego typu rusztowań moŜe być przeprowadzony tylko i wyłącznie 
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie konstrukcji, montaŜu i demontaŜu. 

Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

Drabiny naleŜy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich 
stabilność. 

Przy wykonywaniu badań i prób ciśnieniowych i wytrzymałościowych naleŜy zachować 
szczególną ostroŜność przy wytwarzaniu ciśnień próbnych z uwagi na 
niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała w przypadku rozszczelnienia lub zniszczenia 
instalacji. 

 

1.4. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE UśYTKOWANE NA PLACU 
BUDOWY 

 

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy uŜyciu maszyn                
i urządzeń technicznych; 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 
napędu), 

- poraŜenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
uŜywane na terenie budowy tylko wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty uprawniające 
do ich eksploatacji. 
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zastosowaniem spawalniczych źródeł energii spełniających wymagania dotyczące 
dopuszczalnej wartości napięcia bez obciąŜenia i oznakowanych przez producenta 
zgodnie z Polską Normą; przy wykonywaniu prac spawalniczych źródła energii 
powinny być usytuowane na zewnątrz pomieszczenia; w pomieszczeniach tych 
naleŜy stosować trudno zapalne izolacyjne środki ochronne, jak chodniki i maty 
izolacyjne.   

 
Przy uŜytkowaniu gazowych urządzeń spawalniczych i osprzętu naleŜy w szczególności 
przestrzegać następujących wymagań bezpieczeństwa: 
 
1. Urządzenia i osprzęt powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i 

zasilane gazami o właściwościach oraz ciśnieniach określonych w instrukcji 
eksploatacyjnej dostarczonej przez producenta.    

2. Palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementach układu mieszanki palnej,                   
o nieznanych ciśnieniach zasilania oraz o nieznanych rodzajach gazów, do jakich są 
przeznaczone, nie powinny być uŜytkowane, 

3.  Niedopuszczalne jest dokonywanie zmiany podobnych konstrukcyjnie elementów 
urządzeń róŜnych typów lub wielkości, 

4.  WąŜ spawalniczy powinien mieć średnice znamionową zgodną ze średnicą 
znamionową przyłączy zastosowanych w źródle i odbiorniku gazu; końce węza 
nasunięte na końcówki przyłączy powinny być zaciśnięte za pomocą opasek nie 
powodujących uszkodzenia węŜa, 

5. Poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien być sprawdzany kaŜdorazowo 
przed rozpoczęciem pracy i po kaŜdym cofnięciu się płomienia do palnika, a w 
ruchu ciągłym – co najmniej raz na zmianę, 

6. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w określonych przez 
producenta ustawieniach układów regulacji ciśnienia i zaworów bezpieczeństwa. 

 
 
Przy uŜytkowaniu butli z gazem naleŜy w szczególności przestrzegać następujących 
wymagań bezpieczeństwa: 
 
1. transport i magazynowanie butli powinno odbywać się zgodnie z zasadami 

określonymi    w odrębnych przepisach, 
2. ręczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrębie stanowiska 

spawalniczego, 
3. butle powinny być ustawiane w pozycji pionowej  lub zbliŜonej do pionowej, 

zaworem do góry i zabezpieczone przed przewróceniem się, 
4. butle powinny być chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczającej 35C 

oraz przed bezpośrednim oddziaływaniem płomienia, iskier i gorących cząstek 
stałych, 

5. butle z gazami palnymi cięŜszymi od powietrza nie powinny być uŜytkowane                       
i przechowywane w miejscach usytuowanych poniŜej poziomu terenu, a zwłaszcza                   
w pobliŜu kanałów i studzienek; ograniczenia te nie odnoszą się do butli 
zintegrowanych        z palnikiem., 

6. zawory butli z pokrętłami powinny być wykonywane przez osoby posiadające 
uprawnienia określone w odrębnych przepisach. 
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Przy wierceniu, kuciu, cięciu i szlifowaniu uŜywać okularów ochronnych 
zabezpieczających oczy. 

Przy robotach spawalniczych węŜe do gazów powinny być stosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem, rodzajem gazu i ciśnieniem znamionowym. W przypadku mieszanek 
gazowych naleŜy stosować wąŜ odpowiedni do gazu dominującego w mieszance : 

- Minimalna długość węŜy spawalniczych powinna wynosić co najmniej 5 m,                        
a maksymalna, mierzona od punktu pomiaru ciśnienia do punktu odbioru gazu 
(palnika), nie powinna przekraczać 20 m. W razie potrzeby zastosowania dłuŜszych 
węŜy ciśnienia zasilania powinno być skorygowane o spadki ciśnienia występujące 
w węŜu. 

- Dopuszczalne jest przedłuŜanie węŜy, pod warunkiem zastosowania 
znormalizowanych  

 dwuzłączek metalowych o średnicy zgodnej ze średnicą znamionową węŜa. 
Minimalna  
 długość kaŜdego z łączonych odcinków węŜy powinna wynosić ci najmniej 4 m. 
- Szczelność i wytrzymałość eksploatowanych węŜy powinny być kontrolowane w 

okresach ustalonych stosownie do warunków ich eksploatacji, lecz nie rzadziej niŜ 
jeden raz na kwartał. 

- W przypadku zasilania palników tlenowo – gazowych gazami pobieranymi z butli 
powinny być stosowane bezpieczniki usytuowane na wlocie lub wewnątrz palnika. 
Wymaganie to nie dotyczy przewodów tlenu tnącego w palnikach przeznaczonych 
do cięcia. 

Bezpieczniki powinny być stosowane zgodnie z  ich przeznaczeniem, rodzajem gazu 
oraz znamionowymi wartościami ciśnień i przepływów. 

Naprawy urządzeń i sprzętu spawalniczego powinny być wykonywane przez osoby                 
o odpowiednich kwalifikacjach, natomiast uŜytkownicy urządzeń spawalniczych i 
osprzętu mogą wykonywać tylko bieŜące czynności konserwacyjne, określone w 
instrukcjach eksploatacyjnych wydanych przez producenta. 

Urządzenia i osprzęt spawalniczy powinny być po naprawie sprawdzone pod względem 
spełniania przez nie wymagań bezpieczeństwa określonych w przepisach lub Polskich 
Normach. Wynik sprawdzenia powinien być udokumentowany.  

Przy uŜytkowaniu elektrycznych urządzeń spawalniczych i osprzętu naleŜy w szczególności przestrzegać 
następujących wymagań bezpieczeństwa: 

1. prace związane z instalowaniem, demontaŜem, naprawami i przeglądami 
elektrycznych urządzeń spawalniczych powinni wykonywać pracownicy mający 
uprawnienia określone w odrębnych przepisach, 

2. połączenie kilku spawalniczych źródeł energii nie powinno powodować 
przekroczenia,     w stanie bez obciąŜenia, dopuszczalnego napięcia między 
obwodami wyjściowymi połączonych źródeł energii, 

3. obwód prądu spawania nie powinien być uziemiony, z wyjątkiem przypadków, gdy 
przedmioty spawane połączone z ziemią, 

4. przewody spawalnicze łączące przedmiot spawany ze źródłem energii powinny być 
połączone bezpośrednio z tym przedmiotem lub oprzyrządowaniem, jak najbliŜej 
miejsca spawania, 

5. prace spawalnicze wykonywane wewnątrz pomieszczeń, w których występuje 
zagroŜenie poraŜeniem prądem elektrycznym, powinny być wykonywane z 
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Nie moŜe ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń 
pracy. 

 

1.2. ROBOTY DEMONTAśOWE I MONTAśOWE 
 
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montaŜowych: 
- moŜliwość poraŜenia prądem elektrycznym podczas uŜywania elektro-narzędzi;  
- moŜliwość uszkodzenia ciała i skaleczenia podczas prac montaŜowych instalacji: 
- moŜliwość poparzenia podczas wykonywania prac spawalniczych i zgrzewania rur  
 polipropylenowych: 

Punkty świetlne przy stanowiskach montaŜowych powinny być tak rozmieszczone, aby 
zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 

W czasie wykonywania robót montaŜowych instalacji, spawalniczych i izolacyjnych 
naleŜy stosować wyłącznie pomosty montaŜowe lub drabiny rozstawne. 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 
1.0 m. od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed 
upadkiem            z wysokości. 

Balustradami powinny być zabezpieczone : 

- krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, 

- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 

Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub do których moŜliwy jest dostęp 
ludzi, naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie 
końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy 
poziomej, zamocowanej na wysokości ok. 1.50 m wzdłuŜ zewnętrznej strony krawędzi 
przejścia. 

Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciąŜenie 
dynamiczne spadającej osoby. 

W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, 
linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy 
pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. 

Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niŜ 1.50 
m. 

Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeŜeli linki asekuracyjne są mocowane do 
linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w 
momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów 
bezwładnościowych. 

W pracach montaŜowych naleŜy wykorzystywać tylko sprawne elektronarzędzia, które 
gwarantują bezpieczeństwo. 

Nie dopuszczalne jest uŜywanie narzędzi z uszkodzonym kablem zasilającym 
(dokonywanie samodzielnych napraw jest zabronione) moŜe to grozić poraŜeniem 
prądem. 
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Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 
higieniczno – sanitarnych inwestora, jeŜeli przewiduje to zawarta umowa. 

Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na 
terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niŜ 20 – pracujących. 

 

W takim przypadku, szafki na odzieŜ powinny być dwudzielne, zapewniające 
moŜliwość przechowywania oddzielnie odzieŜy roboczej i własnej.           

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca 
siedzące, jeŜeli są one trwale przytwierdzone do podłoŜa 

 

Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 

a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m² powierzchni na 
kaŜdego z pracowników jednocześnie spoŜywających posiłek, 

b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń 
stołowych. 

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach 
dopuszcza się niŜszą wysokość tych pomieszczeń tj. do 2,20 m. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 
miejsca do składania materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych naleŜy wykonać w sposób 
wykluczający moŜliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułoŜone w stosy o wysokości nie większej 2,0 m, a 
stosy materiałów workowanych ułoŜone w warstwach krzyŜowo do wysokości nie 
przekraczającej 10 – warstw. 

 Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niŜ: 

a) 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań, 

b) 5,00 m – od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrzne linii 
energetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 
są zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne przy uŜyciu drabiny lub schodów. 

Teren budowy powinien być wyposaŜony w sprzęt niezbędny do gaszenia poŜarów, 
który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpoŜarowych. 

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 
przepisów przeciwpoŜarowych. 

W pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z 
potrzeb bezpieczeństwa pracy. 

Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeŜego powietrza. 
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b) przed uruchomieniem urządzenia, jeŜeli urządzenie było nieczynne przez ponad 
miesiąc 

c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych w w/w 
instalacjach, naleŜy sprawdzać ich działanie kaŜdorazowo przed przystąpieniem do 
pracy. 

Dokonywanie napraw i przeglądów urządzeń elektrycznych powinny być 
odnotowywane      w ksiąŜce konserwacji urządzeń. 

NaleŜy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym 
na budowie oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i 
przeciwpoŜarowych. 

Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na kaŜdego pracownika 
jednocześnie zatrudnionego nie moŜe być mniejsza niŜ: 

a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub 
zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenia pyłami, w tym 20 l w przypadku 
korzystania           z natrysków, 

b) 90 l – przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 
wymagających zapewnienia naleŜytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 
l      w przypadku korzystania z natrysków, 

c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. 
 
NiezaleŜnie od ilości wody określonej w pkt. „a” i „b”, „c” naleŜy zapewnić, co 
najmniej 2.5 l na dobę na kaŜdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, 
wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.). 

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciąŜliwych naleŜy zapewnić: 

- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 

- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków 
wykonywania pracy 

Posiłki profilaktyczne naleŜy zapewnić pracownikom wykonującym prace:  

- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej 
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyŜej 1500 kcl u męŜczyzn i 
powyŜej 1000 kcal        u kobiet, wykonywane na  otwartej przestrzeni w okresie 
zimowym; za okres zimowy uwaŜa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 

Napoje naleŜy zapewnić pracownikom  zatrudnionym: 

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniŜej 10°C lub 
powyŜej 25°C. 

Pracownik moŜe przyrządzać sobie posiłki we własnym  zakresie z produktów 
otrzymanych od pracodawcy. 

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pienięŜny za posiłki i napoje. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne – szatnie (na odzieŜ roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, 
suszarnie oraz ustępy. 
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1.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 
 
Zagospodarowanie placu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
co najmniej w zakresie: 
a) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, 
b) urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
c) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
d) zapewnienia łączności telefonicznej, 
e) zapewnienia właściwej wentylacji, 
f) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 
najmniej 1,5 m. 

Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 
ręcznego przenoszenia cięŜarów nie powinny mieć spadków większych niŜ 10% 

.Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Przejścia o pochyleniu większym niŜ 15% naleŜy zaopatrzyć w listwy umocowane 
poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niŜ 0,40 m. lub schody o szerokości nie 
mniejszej niŜ 0,75 m. zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą 

Balustrada składa się z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m. i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,10 m. 

Wolna przestrzeń pomiędzy deską krawęŜnikową a  poręczą naleŜy zapełnić w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane         
i wykonane oraz utrzymane i uŜytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagroŜenia 
poŜarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed poraŜeniem prądem 
elektrycznym. 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy naleŜy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niŜ 50,0 m. od 
odbiorników energii. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi 
wykonane   w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 
urządzenia. 

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, 
natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w 
roku, a ponadto: 

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych          
i mechanicznych, 
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ZAKRES ROBÓT 
 
Zakres opracowania obejmuje część technologiczną kotłowni gazowo-olejowej z 
instalacją gazową dla potrzeb kotłowni oraz instalacje c.o., wody zimnej, ciepłej i 
cyrkulacji, kanalizację sanitarną i technologiczną w bud. przedszkola. 
Projekt określa ponadto wytyczne budowlane w celu dostosowaniu pomieszczenia                    
pod potrzeby technologiczne projektowanej kotłowni (wykonanie w cz. budowlanej) 
oraz dostosowuje pod powyŜsze potrzeby istniejącą instalację gazowo-olejową. 
Przedmiotowa kotłownia będzie równieŜ źródłem ciepła na potrzeby c.o. i ciepłej wody 
uŜytkowej dla pomieszczeń Sanepidu, Mieszkań i Przychodni. 
 
Inwestycja obejmuje: 

 
- część technologiczna:  

a)   demontaŜ starej i montaŜ nowej kotłowni, w tym równieŜ: 
- uzdatnianie wody dla potrzeb kotłowni, 
- połączenie palnika z istn. instalacją olejową, 
 

- część instalacyjna: 
                               

 a)   instalacja gazowa dla potrzeb kotłowni, 
 b) instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej w bud. 
Przedszkola  
 c) kanalizacja technologiczna dla potrzeb kuchni 

 
 
1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 
    
1.1. zagospodarowanie placu budowy 
1.2. roboty demontaŜowe i montaŜowe 
1.3. roboty wykończeniowe 
1.4. maszyny i urządzenia techniczne uŜytkowane na placu budowy 
  
 
2.  INSTRUKTAś PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 
- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia  
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby  
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy          

i obuwia roboczego 
 
 
3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
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II. O B L I C Z E N I A.  
 
 
1. Bilans gazu. 
 
1.1.Dane techniczne odbiornika gazu. 
 

Istniejący kocioł gazowo-olejowy Ferroli typ PREXTHERM o mocy 250 kW                  
z palnikiem Riello RLS 28 684 T1 DZZD moc 100 do 325 kW, ścieŜka gazowa Dn 40    
z kontrolą szczelności gazu. 

 
1.2. Obliczenie zapotrzebowania gazu. 
 

- dla c.o. 
 

G hmax = 
80009,0

100086,0822,138

x

xx
 = 16,58 Nm3/h 

 
G r = 16,58 x 24 x 226 x 0,5 = 44 965 Nm3/rok 
 
- dla c.w. 

G hmax = 
80009,0

100086,011,54

x

xx
 = 6,46 Nm3/h 

Gr = 6,46 x 4 x 365  = 9 432 Nm3/h 
 
Sumaryczne zapotrzebowanie gazu 
- max godz. 
G hmax = 16,58 + 6,46 = 23,04 Nm3/h 
 
- roczne max 
Gr = 44 965 + 9 432 = 54 397 Nm3/rok 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                
                                                                                         Opracował:  

                                                                   inŜ. Marian Miśniakiewicz 
                                                                    upr. PDK/0002/PDK/07 
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Mieszacze ciepłej wody TVM-W będą zabudowane w kaŜdej z czterech umywalni 
dziecięcych pomiędzy zaworami odcinającymi zasilanie kaŜdej umywalni a pierwszą 
umywalką.  
W Przedszkolu przewidziano 3 hydranty szafkowe wnękowe o średnicy Dn 25. Szafki 
będą wyposaŜone w kompletne zestawy z prądownicą i węŜem. 
 
Przewody wody zimnej ciepłej i cyrkulacji będą  zaizolowane izolacją  termiczną  
z  otulin  dwudzielnych  z  pianki  półsztywnej  poliuretanowej  z  płaszczem z  PCV. 
 
9.2. Kanalizacja sanitarna. 
 
W budynku Przedszkola projektuje się kanalizację sanitarną z której ścieki będą 
odprowadzane do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.   

Wewnętrzną kanalizację projektuje się z rur i kształtek PVC firmy Wavin. 
Rozmieszczenie odbiorników wg części rysunkowej (rys. nr 6, 7 i 8). 

Ścieki sanitarne z Przedszkola  będą odprowadzane do studzienki S0 (rys. nr 1). Jedynie         
z ubikacji na parterze znajdującej się w naroŜu budynku Przedszkola ścieki będą 
odprowadzane do studzienki S1. Podejścia odpływowe przewidziano ułoŜyć                  
w bruzdach natomiast piony w bruzdach lub w obudowie wykonanej z płyt Rigips        
w zaleŜności od potrzeb. Na kaŜdym pionie przewidziano odpowietrzenie. Dopuszcza 
się  łączenie kilku pionów ze wspólnym jednym odpowietrzeniem wyprowadzonym nad 
dach budynku. 

Materiały i urządzenia sanitarne uŜyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej winne 
posiadać wymagane przy odbiorze dokumenty atesty, certyfikaty itp. 

MontaŜ instalacji oraz uzbrojenia będzie wykonany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a w szczególności z PN-81/B-10700/01 określającej wysokości montaŜu 
przyborów sanitarnych w Przedszkolu.   

 
9.3. Kanalizacja technologiczna. 
 
Kanalizacja technologiczna odprowadzać będzie wszystkie ścieki z kuchni i zaplecza                
za wyjątkiem ścieków sanitarnych. Ścieki te będą odprowadzane bezpośrednio do 
separatora tłuszczu f. Wavin typ Jurorek Omega NS4. W separatorze przewidziano 
sygnalizację napełnienia. Sygnalizowanie konieczności opróŜniania separatora tłuszczu 
ze zgromadzonych w nim zanieczyszczeń będzie następować  automatycznie.   

   

Zaprojektowano dwa przykanaliki do projektowanych studzienek – SO i S1. 
Przykanaliki będą wykonane z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC o średnicy            
160x4,0 mm f. Wavin. Łączenie w/w rur poprzez uszczelki o przekroju okrągłym. 
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9. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI ORA Z  
KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ. 

9.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 
Charakterystyka rozbiorów wody w Przedszkolu: 
  

Budynek Przepływ 
obl.-woda 

zimna 
G [l/s] 

Przepływ 
obl.-woda 

ciepła 
G [l/s] 

Przepływ 
obl.-woda 
cyrkulacja 

G [l/s] 

Ciśn.-dysp. 
dla 

wody zimnej 
[kPa] 

Ciśn.-dysp. 
dla 

wody ciepłej 
[kPa] 

Przedszkole 1,46 1,00 0,16 295,82 256,09 

 
Woda zimna i ciepła dla potrzeb budynku Przedszkola, Sanepid-u i Mieszkań oraz  
Przychodni przygotowywana będzie w przedmiotowej kotłowni. Dla zapewnienia 
właściwej temperatury ciepłej wody przewidziano przewody cyrkulacyjne                         
z termostatycznymi zaworami. Temperatura ciepłej wody dla wszystkich punktów 
czerpalnych będzie ustalana centralnie w kotłowni tak, by w kaŜdym punkcie 
czerpalnym,  za wyjątkiem umywalni dziecięcych, jej temperatura wynosiła 55oC. Na 
dopływie ciepłej wody do umywalni dziecięcych przewidziano mieszacze 
termostatyczne w ilości 4 sztuk.  
Temperatura ciepłej  wody w instalacji wewnętrznej : 
� Temperatura ciepłej wody w punktach czerpalnych 55oC 
� Temperatura ciepłej wody w punktach czerpalnych umywalni dziecięcych 
po zmieszaniu nie powinna przekraczać temperatury 30 do 45oC . Temperatura ta będzie 
do ustawienia na wymaganym poziomie w zaleŜności od potrzeb bieŜących. 
 
Rozprowadzenie wody zimnej i ciepłej przewidziano  w rurach wielowarstwowych 
firmy Uponor typ PE-RT/AL./PE-RT w sztangach,  za wyjątkiem rurociągu zasilającego 
hydranty. Odcinek  wody zimnej od kotłowni hydrantów będzie wykonany z rury 
stalowej ocynkowane (względy p. poŜ.) 
Przewody będą prowadzone w bruzdach ścian. Przejścia przez ściany będą wykonane     
w tulejach ochronnych. Poziomy zasilające zimną wodę, ciepłą i cyrkulacyjną na 
parterze będą prowadzone wspólnie z przewodami centralnego ogrzewania we wspólnej 
obudowie z płyt Rigips. Wszystkie połączenia będą wykonywane poprzez 
zaprasowywanie połączeń.  
 
W pom. kotłowni woda doprowadzona będzie do proj. umywalki i zaworu ze złączką do 
węŜa. 

Przewody prowadzone na ścianie, ze względu na ich pocenie się, będą zaizolowane 
izolacją z pianki poliuretanowej. Przewody wody zimnej z rur ocynkowanych będą 
wykonywane tylko przez połączenia gwintowane S-Oc—10 Bx wg PN-74/H-74200. 

Armaturę w instalacji stanowić będą zawory kulowe gwintowane PN 0,6 MPa, tmax 
100°C przeznaczone zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania                    
w budownictwie.  Zawory termostatyczne na przewodach cyrkulacyjnych f. Oventrop 
typ Aquastrom T Plus. Przed umywalniami dla dzieci będą zabudowane  mieszacze       
f. Danfoss typ TVM-W nr katal. 003Z1125 Dn 20. Przewidziano baterie czerpalne 
f.Roca. 
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8.2. Charakterystyka cieplna budynku Przedszkola. 
     

Charakterystyka cieplna: 
− zapotrzebowanie ciepła                            -   49,44 kW 
− kubatura                                                                                     -  2917 m3 

−  jednostkowe zapotrzebowanie ciepła                                         -    16,95 W/m3 

 
ZałoŜenia do obliczeń: 
Rodzaj budynku - masywny 
Rodzaj ogrzewania - wodne, dwururowe z rozdziałem dolnym 
Obliczeniowa temp. wody - 70/50°C 
Temp. zewnętrzna - -20°C 
Temp. wewnętrzna pomieszczeń - wg  RMI z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. nr 75, 
poz. 690) 
  
8.3. Opis  projektowanej instalacji  c.o.  
 
Rozprowadzenie czynnika grzejnego  przewidziano  w rurach wielowarstwowych firmy 
Uponor typ PE-RT/AL./PE-RT w sztangach. 
Przewody będą prowadzone w bruzdach ścian. Przejścia przez ściany będą wykonane          
w tulejach ochronnych. Poziomy zasilające na parterze będą prowadzone wspólnie         
z przewodami zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wody we wspólnej obudowie z płyt Rigips. 
Wszystkie połączenia będą wykonywane poprzez zaprasowywanie połączeń.  
Doprowadzenie ciepła z kotłowni do grzejników w Przychodni, pomieszczeń 
SANEPID-u i mieszkań będą wykonywane  oddzielnymi ciągami jak pokazano w części 
rysunkowej. Włączenie wody grzewczej do powyŜszych odbiorników zostanie uściślone 
w czasie realizacji po wykonaniu odkrywek. Instalacje rurowe  i grzejniki z uzbrojeniem 
pozostają bez zmian. 
Armaturę w instalacji stanowić będą zawory kulowe gwintowane PN 0,6 MPa, tmax 
100°C przeznaczone zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania                     
w budownictwie. Instalacja odpowietrzana będzie przy zastosowaniu automatycznych 
odpowietrzników pływakowych.  
Przy grzejnikach przewidziano zawory termostatyczne firmy Danfoss z nastawą wstępną 
typ RTD-N z głowicą RTD Inova 3130 (standard, czujnik wbudowany). Na gałązce 
powrotnej zawory odcinające typu RLV firmy Danfoss umoŜliwiające odłączenie 
grzejników bez opróŜniania z wody instalacji. 
W pomieszczeniach przewidziano zabudowanie grzejników stalowych płytowych firmy 
Kermi typ Profil K (FKO).  
 
Regulację instalacji c.o. przewidziano za pomocą nastaw wstępnych zaworów 
termostatycznych podanych w części rysunkowej. KaŜdy z czterech oddzielnych 
obiegów grzewczych (Przedszkole, Przychodnia, SANEPID, Mieszkania) posiada 
regulację tygodniowo-pogodową realizowaną wg automatyki zabudowanej w kotłowni. 
KaŜdy z tych obiegów będzie posiadać oddzielny licznik ciepła na potrzeby grzewcze 
c.o. 
Rurociągi instalacji będą izolowane termicznie przy pomocy otulin  dwudzielnych          
z  pianki  półsztywnej  poliuretanowej  z  płaszczem z  PCV.   
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Sprawność kanałów spalinowych i wentylacyjnych musi być potwierdzona 
protokołem odbioru przez mistrza kominiarskiego. 
 
a/ wentylacja nawiewna: 
Wykonana będzie zgodnie z wytycznymi zawartymi na rys. nr 5 – 2 kanały typu „Z”        
o wym. 45x14 cm.  
 
b/ wentylacja wywiewna: 
Dla potrzeb wentylacji wywiewnej wykorzystano istniejący zbędny komin φ250 mm       
o pow. F=0,049 m2, wymagający adaptacji polegającej na odwróceniu o 180˚ trójnika 
wylotowego i jego zaślepieniu oraz wykonaniu w części górnej kratki wywiewnej. 
Wraz z istniejącymi dwoma kratkami wentylacyjnymi 14x14 łączny przekrój wentylacji 
wywiewnej wynosić będzie 0,088 m2 . 
 
6. PUNKT REDUKCYJNO - POMIAROWY GAZU. 
Istniejący punkt redukcyjno-pomiarowy nie ulegnie zmianie za wyjątkiem jego 
lokalizacji. Układ wraz ze skrzynką zostanie przeniesiony na nowo wybudowaną ścianę 
szczytową. 
Punkt wyposaŜony jest w gazomierz miechowy G65.  
Przeniesiony układ red - pom będzie poddany próbie szczelności pod ciśnieniem        
0,1 MPa przez okres 1 godziny, próba ta nie dotyczy gazomierza. 
Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeŜeli po próbie nie występują widoczne gołym 
okiem odkształcenia przewodów i połączeń oraz gdy spadek ciśnienia próbnego po 
zakończeniu próby jest mniejszy niŜ 4 kPa. 
Przed uruchomieniem, a po napełnieniu paliwem gazowym, przewody gazowe i złącza 
wchodzące w skład punktu będą sprawdzone na szczelność zewnętrzną przy pomocy 
środków pianotwórczych lub przyrządów do wykrywania nieszczelności. 
Wyniki sprawdzania uznaje się za pozytywne, jeŜeli na powierzchniach zewnętrznych 
urządzeń, przewodów i złącz nie występują Ŝadne objawy nieszczelności. 
 
7. INSTALACJA OLEJU OPAŁOWEGO. 
 
Magazyn oleju pozostawiono bez zmian. Zmianie ulegnie jedynie doprowadzenie 
przewodów do palnika. Przewidziano przewody miedziane do oleju Cu 2x15 mm. 
Istniejąca bateria składa się z 3 zbiorników o poj. 2000l kaŜdy. Sumaryczna ilość oleju 
będzie wynosić 6,0 m3. 
 
8. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 

8.1. Dane ogólne. 
Przedmiotowy budynek jest budynkiem niepodpiwniczonym. Zbudowany jest z cegły 
pełnej o grubości 40÷51 cm oraz gazobetonu 24÷30 cm. Ściany zostaną docieplone 
styropianem gr. 10 cm. Strop ostatniej kondygnacji DZ3 zostanie ocieplony 22cm wełny 
mineralnej. Wartości współczynników przenikania ciepła „U” przedstawiają się 
następująco: 
- ściany zewnętrzne        „U” = 0,306 ÷ 0,325 W/m2K          „Umax” = 0,55 ÷0,70 W/m2K 
- strop ostatniej kondyg. „U” = 0,212 W/m2K                       „Umax” = 0,30  W/m2K 
- posadzka parteru           „UI” = 0,459 W/m2K                      „UII”=  0,384 W/m2K         
- stolarka zewnętrzna o współczynniku przenikania ciepła    „U” = 1,4 ÷ 2,5 W/m2K 
                                                                                                 „Umax” = 2,3 ÷2,6 W/m2K 
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5.2. Próba szczelności i odbiór instalacji gazowej. 
Po wykonaniu instalacja gazowa będzie poddana próbie szczelności w obecności 
przedstawiciela dostawcy gazu. 
Próba szczelności będzie przeprowadzona powietrzem lub innym gazem obojętnym         
o ciśn. 50 kPa, po uprzednim odcięciu instalacji gazowej kotłów (ścieŜki gazowej).  
Włączony manometr rtęciowy nie powinien wykazać w czasie 30 min spadku ciśnienia. 
JeŜeli trzykrotna próba da wynik ujemny, naleŜy wykonać instalację na nowo. 
Z próby szczelności oraz odbioru instalacji będzie sporządzony protokół.    
 
5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne. 
Po wykonaniu próby szczelności przewody gazowe będą zabezpieczone przed korozją 
przez oczyszczenie do II stopnia czystości i 2-krotne malowanie farbą ftalową ogólnego 
stosowania koloru Ŝółtego. 
 
5.4. Zabezpieczenie kotłowni. 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa w kotłowni będzie zastosowany układ sygnalizacji 
wypływu gazu wg AKPiA, w skład którego wchodzić będzie między innymi proj. na 
przewodzie gazowym zawór odcinający MAG oraz centralka sterownicza wraz                
z czujnikami gazowymi. 
 
5.5. Warunki techniczne pomieszczeń przeznaczonych do montaŜu  aparatów 
gazowych. 
Według " Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 75 z 2002 r. " zawierającego 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie - Dział IV - WyposaŜenie techniczne budynków, Rozdz. 7 - Instalacja 
gazowa. - ustala się następujące wymogi: 
 
 Wymiary pomieszczeń:  
 
Pomieszczenia, w których przewiduje się zainstalowanie urządzeń gazowych, powinny 
mieć wysokość co najmniej 2,2 m oraz wentylację zapewniającą wymianę powietrza         
i poziom jego zanieczyszczenia zgodny z przepisami szczególnymi i Polskimi 
Normami. 
 
Pom. kotłowni 
- wymagana kubatura V= 250000W/4650 W/m3 = 53,76 m3 

-  istniejąca kubatura  V= 26,03x3,38 = 87,98m3 

 
Odprowadzenie spalin i wentylacja 
 
Grzewcze urządzenia gazowe tj. kotły c.o., niezaleŜnie od ich obciąŜenia cieplnego, 
powinny być łączone na stałe z indywidualnym kanałem spalinowym.  
Przewody łączące urządzenia gazowe z kanałami spalinowymi oraz kanały spalinowe 
powinny mieć przekrój dostosowany do obciąŜenia cieplnego pochodzącego od 
urządzeń gazowych, zgodnie z Polskimi Normami.  
 
Przewiduje się pozostawienie istniejącego przewodu spalinowego φ 250 mm.  
Wysokość ok. 11,00 m od środka komory paleniskowej kotła. 
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5. INSTALACJA GAZOWA. 

 
Wszystkie podane niŜej ustalenia w zakresie dotyczącym instalacji gazowych 
wewnętrznych w budynkach oparte zostały na Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury          
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział IV - WyposaŜenie techniczne budynków, 
Rozdział 7 - Instalacja gazowa. (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) ze zmianami            
(Dz. U. z 2004 r. Nr 109 poz.1156). 
Zaopatrzenie budynku w gaz oraz instalacja gazowa powinna odpowiadać potrzebom 
uŜytkownika oraz warunkom przyłączenia do sieci gazowej urządzeń i instalacji 
gazowych Podmiotu przewidującego zuŜycie paliwa gazowego w ilości powyŜej           
10 m3/h. 

 
5.1. Wykonanie instalacji gazowej. 
  
Projektowana instalacja obejmuje instalację po istniejącym punkcie redukcyjno-
pomiarowym, poprzez istniejący zawór odcinający MAG do ścieŜki gazowej 
projektowanego kotła. 
Zawór MAG przewiduje się przenieść i zabudować w typowej skrzynce gazowej 
450x500x250 zlokalizowanej na ścianie budynku obok punktu red-pomiarowego. 
Zawór odcinający MAG DN 50 stanowić bedzie element aktywnego systemu 
bezpieczeństwa.  
 
Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 
0,10 m powyŜej innych przewodów instalacyjnych i elektrycznych. 
Przewody instalacji gazowej krzyŜujące się z innymi przewodami instalacyjnymi, 
powinny być od nich oddalone o co najmniej 20 mm. Odległość między przewodami 
instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umoŜliwiać wykonywanie prac 
konserwacyjnych. 
Przejście przewodów gazowych przez ściany konstrukcyjne będą wykonane                   
w rurach ochronnych, wystających po 3 cm po kaŜdej stronie przegrody                           
z wypełnieniem szczelin szczeliwem nie powodującym korozji. 
 
Układ przewodów wg części rysunkowej (rys. nr 2 i 3). 
 
Instalacja gazowa będzie wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-
74219 mat.R35, łączonych przez spawanie. Wszystkie łuki gięte równieŜ z rur bez 
szwu. Jako jedyne połączenia gwintowane dopuszcza się podłączenie armatury 
odcinającej. 
Przewody instalacji gazowej w budynku będą prowadzone na powierzchni ścian. 
Podłączenie instalacji gazowej do kotła będzie wykonane zgodnie z częścią rysunkową 
z uwzględnieniem wszystkich wymogów producenta, zgodnie z instrukcją montaŜu          
i obsługi. 
Na doprowadzeniu gazu do kotła przewidziano kurek kulowy CN 0,4 MPa  DN 65 do 
ręcznego odcinania przepływu gazu. Kurek musi mieć znak bezpieczeństwa „B”, a takŜe 
na korpusie zaworu podane: nazwę producenta, średnice nominalną  i ciśnienie 
nominalne. 
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wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej i technologicznej pod 
potrzeby kuchni. 
Przedmiotowa kotłownia będzie źródłem ciepła na potrzeby c.o. i ciepłej wody 
uŜytkowej dla pomieszczeń Sanepidu, Mieszkań i Przychodni. 
 
3. WYTYCZNE BUDOWLANE 
 
Modernizacja istniejącego pomieszczenia przeznaczonego na projektowaną kotłownię 
polegać będzie na dostosowaniu go do warunków zgodnych z poniŜszymi wytycznymi 
oraz dyspozycjami na rys. nr 5.  

  
W ramach tego opracowania naleŜy wykonać wg dyspozycji : 

a) przemurowanie otworu drzwiowego i okiennego 
b) zamurowanie jednego otworu okiennego 
c) wykonanie fundamentów pod urządzenia 
d) wykonanie wentylacji nawiewnej 
e) wymianę stolarki drzwiowej 
f) wymianę stolarki okiennej  

 
4. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI.  
 
Przewidywana  kotłownia pokrywać będzie, tak jak dotychczas, zapotrzebowanie ciepła 
dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody uŜytkowej budynku Sanepidu            
z cz. mieszkalną, budynku Przychodni i rozbudowywanego budynku Przedszkola.  Jako  
paliwo  przewidziano  gaz  ziemny oraz rezerwowo olej opałowy.  Parametry  pracy  
kotłowni  70/50°C. Lokalizacja kotłowni w części parterowej niskiej części budynku 
Przedszkola naprzeciwko istniejącego magazynu oleju. 
 
Wykorzystuje się istniejący kocioł gazowo-olejowy Ferroli o mocy 250 kW.                  
Kocioł  eksploatowany  będą  za  pomocą  sterowanego  pogodowo  cyfrowego  systemu  
regulacji  obiegu  kotłów i  obiegów  grzewczych.  
Kotłownia  pracować  będzie  w  układzie  zamkniętym  ze  stabilizacją  ciśnienia  
poprzez  istniejący układ stabilizacji ciśnienia Hydrocal 0,50 m3 z pompą CH2-30. 
Dodatkowo przewidziano urządzenie upustowe. Zabezpieczenie  kotła  stanowić będzie  
istniejący zawór bezpieczeństwa. 
 
Instalacja  c.o.  pracować  będzie  w  obiegu  wymuszonym.  Regulacja parametrów 
poszczególnych obiegów za pomocą zaworów trójdrogowych. Przewiduje się 6 obiegów 
grzewczych (w tym cwu).        
Dla przygotowania ciepłej wody uŜytkowej przewidziano dwa istniejące wymienniki 
cwu f. Reflex o poj. 500 litrów kaŜdy. Przewiduje się 4 obiegi ciepłej wody uŜytkowej     
i cyrkulacji. 
 
Rozmieszczenie przewidywanych urządzeń kotłowni pokazano na rys. nr 2.  
Obok pomieszczenia kotłowni znajduje się istniejący magazyn oleju                               
z oddzielnym wejściem  z zewnątrz. 
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I.  OPIS  TECHNICZNY  
 

do PB kotłowni gazowo-olejowej  –  cz. technologiczna z instalacją gazową, c.o., wody 
zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej i technologicznej. 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa inwestycji i adres          
        

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Przychodni wraz ze zmianą 
jego uŜytkowania na Przedszkole czterooddziałowe z zapleczem 
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 29-Listopada 53 
 
1.2. Inwestor  
 
Gmina Ustrzyki Dolne 
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1       
   
1.3. Jednostka projektowa  
 
Zakład Projektowo – Realizacyjny s.c. Maria i Marian Miśniakiewicz 
37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 44       
     
1.4. Zakres opracowania  
 
Zakres opracowania obejmuje część technologiczną kotłowni gazowo-olejowej               
z instalacją gazową dla potrzeb kotłowni oraz instalacje c.o., wody zimnej, ciepłej            
i cyrkulacji, kanalizację sanitarną i technologiczną w bud. przedszkola. 
        
1.5. Podstawa opracowania 
 
− Umowa z Inwestorem. 
− Decyzja nr 12/07 z 3.12.2007 o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
− Podkłady budowlane, wizja lokalna. 
− Obowiązujące normy i przepisy. 
 
2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

2.1. Cel inwestycji 
 
Celem zamierzonej inwestycji jest przeniesienie istniejącej kotłowni gazowo-olejowej 
do innego pomieszczenia z uwagi na adaptację pomieszczenia istniejącej kotłowni na 
szatnię oraz dostosowanie instalacji wewnętrznych do nowej funkcji obiektu ze względu 
na zmianę jego uŜytkowania. 
 
2.1. Charakterystyka  inwestycji 
 
Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na dostosowaniu pomieszczenia i istniejącej 
instalacji gazowo-olejowej pod potrzeby technologiczne projektowanej kotłowni.           
Z uwagi na zmianę uŜytkowania budynku przewidziano projekt nowej instalacji c.o., 
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TOM II  
 

PROJEKT  BUDOWLANY  
 

kotłowni gazowo-olejowej  –  cz. technologiczna z instalacją gazową, c.o., wody 
zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej i technologicznej. 
 
  

I.  OPIS  TECHNICZNY – SPIS TREŚCI 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa inwestycji i adres         
1.2. Inwestor          
1.3. Jednostka projektowa          
1.4. Zakres opracowania         
1.5. Podstawa opracowania        
 
2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

2.1. Cel inwestycji          
2.2. Charakterystyka inwestycji  
 
3. WYTYCZNE BUDOWLANE    
   
4. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI      
       
5. INSTALACJA GAZOWA 

5.1. Wykonanie instalacji gazowej       
5.2. Próba szczelności i odbiór instalacji gazowej     
5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne         
5.4. Zabezpieczenie kotłowni         
5.5 Warunki techniczne pomieszczeń przeznaczonych do montaŜu  aparatów gazowych  
 
6. PUNKT REDUKCYJNO - POMIAROWY GAZU 
 
7. INSTALACJA OLEJU OPAŁOWEGO 
 
8. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
 
8.1. Dane ogólne       
8.2. Charakterystyka cieplna budynku Przedszkola     
8.3. Opis projektowanej instalacji c.o. 
 
9. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI ORA Z KANALIZACJI 
SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ 

 
9.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 
9.2. Kanalizacja sanitarna. 
9.3. Kanalizacja technologiczna. 
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Z A K Ł A D  P R O J E K T O W O - R E A L I Z A C Y J N Y s.c. 
        Maria i Marian MI ŚNIAKIEWICZ 

37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 44 telefax  016 6750120 do 21, tel. kom. 0-502 563319   
Regon 650222585,NIP 795-17-23-606,Pekao I O/Przemyśl Nr 93124025681111000036312067  

 
 Nazwa tematu : Przebudowa, Rozbudowa i Nadbudowa istniej ącego 
    budynku Przychodni wraz ze zmian ą jego u Ŝytkowania  
   na Przedszkole czterooddziałowe z zapleczem 
 
 Rodzaj opracowania : Projekt Budowlany kotłownio gazowo-olejowej – cz. technologiczna 
   z instalacją gazową, centralnego ogrzewania, wody zimnej, ciepłej    
   i cyrkulacji  oraz kanalizacji sanitarnej i technologicznej 
 
 Inwestor : GMINA  USTRZYKI  DOLNE 
   ul. Kopernika 1 
   38-700 Ustrzyki Dolne 
 
 Adres obiektu : ul. 29-go Listopada 53 
   38-700 Ustrzyki Dolne 
 
 Zawartość  : I.  Opis techniczny 
 opracowania  1. Część ogólna 2. Charakterystyka inwestycji 
   3. Wytyczne budowlane 4. Technologia kotłowni 
   5. Instalacja gazowa 6. Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu 
   7. Instalacja oleju opałowego 8. Instalacja centralnego ogrzewania 
   9. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej  
    i technologicznej 
   II. Obliczenia 
   III.Rysunki 
   Plan sytuacyjno-wysokościowy.........................................rys. nr 1  
   Rzut kotłowni – cz. technologiczna z instalacją gazową ..rys. nr 2 
   Przekroje kotłowni – cz. technologiczna...........................rys. nr 3 
   Aksonometria instalacji gazowej ......................................rys. nr 4 
   Rzut kotłowni – wytyczne budowlane ..............................rys. nr 5 
   Rzut parteru – instalacja c.o. i wod-kan............................rys. nr 6 
   Rzut I piętra – instalacja c.o. i wod-kan............................rys. nr 7 
   Rzut II piętra – instalacja c.o. i wod-kan...........................rys. nr 8 

 
Nr ewid. działki 1245/5 w Ustrzykach Dolnych 

 
OŚWIADCZENIE  

 
 Zgodnie z art. 20 Ustawy ”Prawo Budowlane” (Dz. U. 03. Nr 207,poz. 201 z późniejszymi 
zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy Projektu Budowlanego (Dz. U.03. Nr 120, poz. 1133) oświadczamy, Ŝe opracowanie 
zostało wykonane zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
 Opracował : mgr inŜ. Katarzyna Knap-Miśniakiewicz 
 Projektant : inŜ. Marian Miśniakiewicz upr. proj. PDK/0002/POOS/07 
 Sprawdzający : mgr inŜ. Maria Filipska upr. proj. PDK/0001/POWS/07 

wrzesień 2008 rok


