GMINA
USTRZYKI DOLNE

IGP- 2220/5/2012 Ustrzyki Dolne 04.01.2012r.

Odpowiedz na zapytanie dotyczace przetargu
nieograniczonego

Informuje, Ze na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 02.01.2012 r. wptyneto pismo-fax
zawierajace zapytanie dotyczace przetargu nieograniczonego na wykonanie
zadania pod nazwg :

wRekultywacja sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne
i obojetne w Brzegach Dolnych, gmina Ustrzyki Dolne”

z prosbg o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania :

1. Jak dtugo i jak czgsto beda trwaly zabiegi agrotechniczne na
zrekultywowanym sktadowisku?

2. W czesci 3 SIWZ Opis przedmiotu zaméwienia pkt. S Forma
wynagrodzenia w ppkt. 5.2 zawarto zapis, ze cena oferty musi zawiera¢
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zamowienia wynikajace
z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete, bez ktorych
nie mozna wykona¢ zamdwienia. Prosimy o modyfikacje powyzszego
zapisu, gdyz opisem przedmiotu zamoéwienia jest dokumentacja
projektowa, a zgodnie z paragrafem 1 ustep 5 umowy roboty nie objete
dokumentacja projektowa, ktorych konieczno$¢ wyniknie w trakcie
realizacji przedmiotu umowy na roboty dodatkowe.

3. W $wietle zapisow czgsci 3 SIWZ opis przedmiotu zamodwienia pkt. 5
Forma wynagrodzenia ppkt. 5.4 prosimy o wyjasnienie, czy zataczony
przez Zamawiajacego przedmiar robot ma charakter jedynie o
pomocniczy?

4. Zgodnie z paragrafem 2 umowy zakonczenie catosci prac ma nastapic
do 20 czerwca 2012 r. Prosimy o wyjasnienie, czy jest to termin
zgloszenia gotowosci do odbioru, czy termin ten nalezy rozumie¢ jako
date protokolarnego odbioru robot? - -~ -

5.W § 6 ustep 7 wymieniono dokumenty, ktore nalezy za%qczyc do
protokotu odbioru robét. Prosimy o wyjasnienie, czy wymog ten odnosi
si¢ do protokotu koncowego odbioru robot?

6. Ile beda trwatly odbiory czesciowe robot?




7. W paragrafie 6 ustep 9 umowy zapisano, ze faktura wystawiona przez
Wykonawce za wykonanie roboty zostanie zaptacona po uprzednim jej
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Prosimy o modyfikacj¢ tego
zapisu, gdyz Inspektor nadzoru potwierdza protokoty odbioru robdt,

a faktura jest dokumentem ksiggowym, ktory nie podlega potwierdzeniu
przez Inspektora.

Na powyizsze zapvytanie udziela si¢ nastepujacej odpowiedzi :

Ad 1. Dokumentacja projektowa zawiera opis robot budowlanych do
wykonania i nakazuje prowadzenie zabiegéw agrotechnicznych oraz
wykonywanie monitoringu na sktadowisku.

Dla prowadzenia zabiegow agrotechnicznych oraz wykonywania
monitoringu na skladowisku, Zamawiajacy wprowadza do zakresu
rzeczowego zakup odpowiednich maszyn i urzadzen.

Wystepujace w przedmiarze robét pozycje jak :

- zakup kosiarki (Element.2 poz.2.7),
- zakup spektrofotometru, termoreaktora, tlenomierza, cieplarki
(Element 3 poz. 3.3 - 3.5)

nalezy wyceni¢ w ofercie.

Zabiegi agrotechniczne na zrekultywowanym sktadowisku jak
koszenie trawy nie nalezy wyceniaé¢ w ofercie.

Koszenie trawy i monitoring nie wchodza w zakres w/w zamowienia

Ad 2. Zamawiajacy podtrzymuje zapis w czesci 3 SIWZ Opis przedmiotu

zamOwienia pkt. 5. Forma wynagrodzenia w ppkt. 5.2

Zamawiajacy wprowadza zmiany w projekcie umowy :

-§ 1 punkty 5,617

ktére otrzymuja nowa, tres¢ jak nizej:

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie
realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

6. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji gdy
wykonanie danych robét bedzie zbgdne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na
dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.




Ad 3.

7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow
1 urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej, pod
warunkiem Ze zmiany te beda korzystne dla zamawiajacego.
Beda to np. okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez
zamawiajacego na eksploatacje i konserwacj¢ wykonanego
przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,
c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep
technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow

oraz -

- § 6 punkty 1

ktory otrzymuje nowg tresé jak nizej:

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej
umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, ktorego
definicj¢ okresla art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokosci :
brutto ............ ...... zt
StOWNIE ...

w tym podatek VAT w wysokosci 23% co stanowi kwotg :

............ zt

wartos¢ robdt bez podatku VAT (netto) wynosi @ .............. zt

ponadto

Zamawiajacy wprowadza nowy punkt do umowy jak nizej :

- § 6 punkty 1a

1 a. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w punkcie 1,

obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjq przedmiotu
umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w punkcie 1
niniejszego paragrafu.

Zmiany zostang wprowadzona do umowy przed jej podpisaniem.

Zamawiajacy potwierdza, ze zalgczony przedmiar rob6t ma

charakter pomocniczy, mozna go korygowac dopisujac brakujace

pozycje w odpowiednich elementach i dopasowujac do
prawidtowych ilosci zgodnych z dokumentacja projektowa oraz
udzielonymi odpowiedziami na zadawane pytania.

Niescistosci, roznice, braki ilosciowe i rzeczowe jakie ewentualnie

wystepuja pomiedzy dokumentacjq projektowa a przedmiarem,

kazdy z Wykonawcdw poprawia wedlug whasnych obliczen

i kalkulacji na podstawie dokumentacji projektowej.




Ad 4 Zapis w § 2 umowy - zakonczenie catosci prac do 20 czerwca 2012 r.
jest to termin zgloszenia gotowos$ci do odbioru.

Ad 5. Dokumenty wymienione w § 6 punkt 7 projektu umowy, ktore
Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do protokotu odbioru robét
odnoszg si¢ do protokolow czesciowych.

(przed wbudowaniem dokumenty nalezy okazaé¢ inspektorowi
nadzoru)

Ad 6. Zamawiajacy nie przewiduje odbioréw czesciowych.

Ad 7. Zamawiajacy wprowadza zmiang w projekcie umowy
w § 6 punkt 9 ktory otrzymuje tresé :

Faktury wystawiane przez Wykonawce beda po wykonaniu

i odebraniu przez inspektora nadzoru danego elementu

i zaawansowania robot regulowane w terminie do14 dni od daty
dostarczenia jej Zamawiajacemu wraz z dokumentami
rozliczeniowymi, o ktérych mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu,
sporzadzonymi w 2 egzemplarzach, przelewem na konto podane
w fakturze.

Zmiana zostanie wprowadzona do umowy przed jej podpisaniem.

Zamawiajacy informuje, ze pytania i odpowiedzi staja sie integralng
czgscig dokumentacji przetargowej i bedg wiazace przy sktadaniu ofert.

zup. BURMISTRZA

Otrzymujg :
1 x adresat mgr Jac byta
1 X internet - przetargi aktualne 2-CA BUBMISTRZA

1 xala




