
ścianki kolankowe 36,94-1,2=35,74(35,74+11,5)*2*0,5*0,41dach 13,8-1,78=12,0235,74*12,02429,59*236,06*2+12,34*26*7,0pasy podrynnowe96,8*0,4wieniec96,8*0,3*0,250,74*0,54+1,84*0,54+0,64*0,64*2+1,22*0,54+2,34*0,54+1,67*0,54+2,09*0,54+0,79*0,54+2,44*0,540,4*0,4*0,3*21,7*0,4*0,40,6*0,4*0,41,08*0,4*0,42,2*0,4*0,41,53*0,4*0,41,95*0,4*0,40,65*0,4*0,42,3*0,4*0,436,05*2+12,34*2+36,05kominy11*6,0płyty korytkowe35,74*12,02*0,1śr. wys.25cm35,74*10*0,257,5*27,5*235,74*12,02429,6*15(0,16+12,89+9,05+12,99+0,15)*2*0,25(5,75*2)*0,25+0,5*11,5*4,15*2styropian gr. 14cm(0,25+0,16+12,89+9,05+12,99+0,15+0,25)*2*0,5(5,75*2)*0,25+0,5*11,5*4,15*2wieniec dolny(35,24+11,5)*2*0,24*0,24wieniec WSk(1,46*3+1,45+1,47+1,58)*0,16*0,24wieńce w spadku R=1,3(3,88*2)*2*0,24*0,24B113,43*0,24*0,4B213,53*0,24*0,4B313,43*0,24*0,4B413,53*0,24*0,4B5(3,5+1,95)*2*0,24*0,4B6(3,5+1,95)*2*0,24*0,4Rsk11,68*2*0,24*0,24*2Rsk22,48*2*0,24*0,24*2Rsk33,79*0,24*0,24*2Rsk40,4*0,24*0,24*(10+10+25)wieniec(35,24+11,5)*2*4*0,888*0,001wieniec WSk(1,46*3+1,45+1,47+1,58)*4*0,888*0,001wieniec w spadku3,88*4*0,888*0,001*2*2B1(9,75*2+4,19*2+8,75*2+5,0*2)*0,888*0,001B2(13,4*2+4,8*2+4,2*2+5,25*2)*0,888*0,001B3(13,3*2+7,0*4)*0,888*0,001B413,35*4*0,888*0,001B511,74*4*0,888*0,001B611,74*4*0,888*0,001Rsk11,68*4*1,58*0,001*2Rsk22,48*4*1,58*0,001*2Rsk33,79*4*1,58*0,001*2Rsk40,7*4*0,888*0,001zakłady0,8*0,1wieniec(35,24+11,5)/0,3160*2*1,07*0,222*0,001*1,1wieniec WSk(1,46*3+1,45+1,47+1,58)/0,25*0,92*0,222*0,001wieniec w spadku16*2*1,07*0,222*0,001*2B138*1,11*0,222*0,001B242*1,11*0,222*0,001B330*1,11*0,222*0,001B430*1,11*0,222*0,001B535*1,11*0,222*0,001B636*1,11*0,222*0,001Rsk117*1,07*0,222*0,001*2Rsk225*1,07*0,222*0,001*2Rsk338*1,07*0,222*0,001*2Rsk43*1,07*45*0,222*0,001*2zakłady0,27*0,1mocowanie rdzeni kotwami hilti45*4HEB 180mm-waga 51,2kg dostawa i 5,878*14*51,2*0,001montażdodatkowo pręt kwadratowy 50*50mm 0,12*14*0,196*0,001dł120mm -0,196kg/m2+15210,81-6,88=3,930,4*0,4*1,6*210,81-6,88=3,93+0,6=4,531,7*0,4*4,530,6*0,4*4,531,08*0,4*2,62,2*0,4*2,61,53*0,4*2,61,95*0,4*4,530,65*0,4*4,532,3*0,4*4,53(2+6+1+4+8+5+7+2+8)*7,0*2301,0*0,20,98*0,78+2,08*0,78+0,88*0,78*2+1,46*0,78+2,58*0,78+1,91*0,78+2,33*0,78+1,03*0,78+2,68*0,780,4*4*1,6*2(1,7+0,4)*2*4,53(0,6+0,4)*2*4,53(1,08+0,4)*2*2,6(2,2+0,4)*2*2,6(1,53+0,4)*2*2,6(1,95+0,4)*2*4,53(0,65+0,4)*2*4,53(2,3+0,4)*2*4,53śc.kolankowe68,220,4*4*0,9*2(1,7+0,4)*2*0,9(0,6+0,4)*2*0,9(1,08+0,4)*2*0,9(2,2+0,4)*2*0,9(1,53+0,4)*2*0,9(1,95+0,4)*2*0,9(0,65+0,4)*2*0,9(2,3+0,4)*2*0,910*4*0,9(2+6+1+1+4+8+5+7+2+8)*236,94*2*0,15*0,16płatwie36,94*2*0,25*0,2płatew kalenicowa36,94*0,25*0,22,25*0,15*0,15*181,8*36*0,15*0,156,11*21*0,05*0,18k18,27*69*0,08*0,18k27,84*16*0,08*0,18k38,17*2*0,08*0,18k47,53*2*0,08*0,18k57,03*3*0,08*0,18k68,8*0,08*0,18k76,86*5*0,08*0,18k74,17*4*0,08*0,18k81,97*2*0,08*0,18k90,85*2*0,08*0,18(4,54+2,94)*0,15*0,15(3,7+1,3+4,1)*0,15*0,15(1,56+2,4+2,2+2,9)*2*0,08*0,1836,94*8,0*236,94*2-5,38,0*4*0,04*0,3*2 rzędy36,0*2-3,33-3,251kominy0,53*4*2*0,35(1,83+0,53)*2*0,35(0,73+0,53)*2*0,35(1,21+0,53)*2*0,35(2,33+0,53)*2*0,35(1,66+0,53)*2*0,35(2,08+0,53)*2*0,35(0,78+0,53)*2*0,35(2,43+0,53)*2*0,35czapki kominowe1,12*0,92+2,22*0,92+1,02*0,92*2+1,6*0,92+2,72*0,92+2,05*0,92+2,47*0,92+1,17*0,92+2,82*0,92kalenicowa36,94*0,8wiatrownice(8,0*4)*0,46deska czołowa(36,94*2-5,3)*0,6koszowe9,1*0,836,94*2-3,33-3,256*(7,0+1,1)(36,94*0,89)+((36,94-5,3)*0,89)+(8,0*0,6*4)kratki w okładzinie siding12przestrzeń strychowa35,74*12,02429,6*3wełna gr.15cm35,74*12,02gr.15cm35,74*12,02trap techniczny30,0*1,26,0*8,06,0+8,0+6,039,0*1,0tarasy(2,82+10,99)*2wejście boczne1,2+1,5+1,4tarasy((2,82*2+10,99)*0,6*0,45)*2taras((2,82*2+10,99)*1,0*0,45)*21 taras zagłębienie do 2,4m(2,82+10,99)*1,0*0,45tarasy3,0*10,99*0,15*2schody tarasu2,82*1,5*1,2*2wejście boczne1,2*2,9*0,4szachty1,0*0,6*0,3*2gzyms nad drzwiami1,8*0,3*0,15gzyms gł.budynku(36,06+12,34)*0,4*0,07okienka piwniczne przy szachtach  2/0,5*0,4/drzwi -1.09 /0,78*2,15/1drzwi 0.05/0.04  /0,9*2,0/1drzwi 0.06  /0,9*2,0*2/2drzwi 0.01/0.02  /0,9*2,0/1okna 0.05 /0,96*1,7*2+0,96*1,5*4/2+4okna  0.01+0.02  /0,96*1,7*3/3drzwi +1.11, 0.132drzwi składane +1.05/+1.065,0*2,0okno+1.043,24*1,7okna+1.01, +1.020,96*1,7*4okno +1.051,26*1,88okno.0.043,24*1,7drzwi -0.05+0.04+0.031,32*2,06*3drzwi -1.05+1.04+1.031,32*2,06*3okno +1.111,26*1,88okno+1.043,3okna+1.01, +1.021,02*4okno +1.051,320.043,30.051,02*30.011,02*3okno +1.111,32drzwi  z pom. 0.05  /1,0*2,1/1drzwi wejsciowe -1.011,2*2,1ścianka  0.04/0.012,93*3,12otwór na szyb windy2,04*1,02belka przy dzwigu -1.092-1.082-1.1220.092*20.012*20.052*2+1.012*2dwuteownik 200 - (waga 26,30kg/m) (2,04+0,2+1,0+0,3)*3piwnica przy dzwigu -1.09-1.081,2*3-1.120,95*20.091,2*3*20.011,7*3+2,65*30.053,6*3+1,5*3+1.011,7*3+2,65*364,72*0,712dwuteownik 200 - (waga 26,30kg/m) (2,04+0,2+1,0)piwnica przy dzwigu -1.09-1.081,2-1.120,950.091,20.011,7+2,650.053,6+1,5+1.011,7+2,6520,39*0,8poziom -1 1.120,75*1,2okna 0.05(1,3*1,8-0,96*1,5)*3okna 0.05 /0,96*1,7*2+0,96*1,5*4/(3,35*1,8)-(0,96*1,7*2)poziom -1 poszerzenie otworu (1,0-0,78)*2,15*0,4drzwiowego -dzwig /-1.09/-1.081,0*2,2*0,40.090,74*1,2*0,42+0,65*2,3*0,420.011,5*3,12*0,4+0,4*0,57*1,7+1.011,5*3,12*0,40,05(4,07+2,65)*2*1,5-0,9*1,50,08+90,65*1,2+0,65*2,1*2+1(2,66+4,07)*2*2,0-0,9*2,00.053,87*2,960.07+wydzielona część 0.011,99*2,35+0,4*1,5+3,48*2,6+1.04+1.053,87*2,96*2+5,0*0,420.043,87*2,96schody(12*1,2*(0,16+0,28))+(11*1,2*(0,15+0,3))+2,48*1,2451,816+25,78parter 0.05(1,82+1,0)*3,12*0,250.09(1,34*2+1,26)*3,12*0,12-1,8*0,120.01(0,58+0,87+1,13)*3,12*0,120.041,5*1,5*0,12-1.01(1,22+0,62+0,4)*2,4*0,4-1.092,4*20.043,12*2*20.093,12*20.053,12*2+1.05, +1.043,12*2*2-1,120,67*1,2-1.09(0,9+0,24+1,2+0,6)*2,40.04/0.012,93*3,120.04(3,75+2,96)*3,12-0,9*2,050.080,74*1,20.092,3*3,12-0,9*2,050.05(3,75+2,96)*3,12-0,9*2,05+1.05(3,75+2,96)*3,12-0,9*2,05+1.04(3,75+2,96)*3,12-0,9*2,05drzwi -1.010,23*2,1*0,4drzwi 0.051,0*2,1*0,42drzwi 0.05/0.040,9*2,0*0,42okna 0.050,96*1,7*0,42+3,24*1,7*0,42drzwi 0.060,9*2,0*0,25drzwi 0.01/0.020,9*2,0*0,4okna  0.01+0.02(0,15+0,41+0,96)*1,7*0,38drzwi składane +1.05/+1.045,0*2,0*0,41okno+1.041,43*1,7*0,42okno +1.051,26*1,88*0,42okno +1.11(1,26*1,88-1,3*1,1)*0,42uzupełnienia po zamurowanych oknach 0,96*1,7+3,24*1,7+1,43*1,7+1,26*1,88+0,4*1,7styropian gr.15cmokno +1.11(1,26*1,88-1,3*1,1)przy nowych oknach gr.styropianu 3cm(1,8*2+3,35+1,26*2+1,8+1,26*2*3+1,8*3+1,3+1,1*2)*0,2przy nowych oknach1,8*2+3,35+1,26*2+1,8+1,26*2*3+1,8*3+1,3+1,1*2podokienniki szer. w rzucie 25cm1,32*4+3,420.05 przypodłogowe3,75+2,96+1.04, +1.05,  0.04(3,75+2,96)*3+5,0*2-1.120,67*1,20.081,2*0,74okno oddymiające z siłownikiem +1.111,3*1,1+1.040,96*1,7*20.051,26*1,8*3+3,35*1,8+1,26*1,8+1.041,02*20.051,32*3+3,41+1,32-1.012-1.08+-1.092-1.1110.04+0.0520.0910.0121+1.04+1.052dostawa i montaż1,32*2,06*6drzwi -0.05+0.04+0.031,32*2,06*31.05+1.04+.1.031,32*2,06*3skrzydła w okładzinie CPL /kpl. z 0,9*2,05*11okuciami/0.09/0.080,65*2,1-1.13 EI 301,0*2,1przestrzeń strychowa1,0*2,1+1.111,0*2,050.131,0*2,050.05(1,82+1,0)*0,30.01(0,58+0,87+1,13)*0,15-1.01(0,4+1,84+1,22+0,84+1,61)*2,4-1.120,67*1,2okienka szachtów0,5*0,4*20.05(1,26*2+1,86)*0,57+(1,8*2+3,35)*0,57+((1,8*2+1,26)*0,57*3)+1,0*1,7+3,12*0,25*2+1,0*2,0*2+1,0*2,00.061,0*2,0*20.071,0*2,00.080,74*1,20.093,12*0,2*20.013,12*0,15*2+0,9*2,0*20.021,0*1,70.043,25*1,7+1.021,0*1,7*2okno +1.111,26*1,88-1,3*1,1+1.04/+1.055,0*2,0*2+1,26*1,88+1.041,43*1,7*2-1.09/1.08(0,6+0,24+1,2+1,02+0,9+1,2+0,72)*2,4-1.112,34*2,4*2-0,9*2,05*20.05+0.04((3,75+0,12+2,96)*3,12+(2,84+3,75)*3,12-0,9*2,0*2)*21.05+1.04((3,75+0,12+2,96)*3,12+(2,84+3,75)*3,12-0,9*2,0*2)*20.092,3*3,12*2-0,9*2,05*20.04/0.012,93*3,12*2-1.08+1.09(2,05*2+1,0)*2-1.135,10.082,1*2+0,65+1,2*2+0,650.011,7*4+1,8+2,1*2+1,5+1.011,7*4narożne3,12*4przy ościeżach5,1*4+20,390.05+0.04(2,84+3,75)*3,12-0,96*1,5+2,84*3,121.05+1.04(2,84+3,75)*3,12*2-1,0179,010.09(2,5+2,3)*2*2,1-0,9*2,051.05+1.042,84*3,75*20.05+0.042,84*3,75*2-1.0143,40.052,84*3,750.042,84*3,75+1.04+1.052,84*3,75*2+5,0*0,42schody(12*1,2*(0,16+0,28))+(11*1,2*(0,15+0,3))+(12*1,2*(0,15+0,3))+2,48*1,24przejścia1,5*0,4*2*2+1,0*0,12*4+2,0*0,42*30.07+wydzielona część 0.011,99*2,35+0,4*1,5+3,48*2,686,26*30.05+0.04(2,84+3,75)*2*2,1-0,9*2,051.05+1.04(2,84+3,75)*2*2,1-0,9*2,050.05+0.042,84*3,75*21.05+1.042,84*3,75*20.07+wydzielona część 0.011,99*2,35+0,4*1,5+3,48*2,60.07+wydzielona część 0.012,35*2+1,99*2-1,5*20.09 płytki gat.1(2,5+2,3)*2*2,1-0,9*2,05pas odbojowy - płytki nie mniejsze niż 2,35*2*0,525*50cm-1.01 posadzka43,4cokolik30,39*0,125płytki antypoślizgowe R10 np.QZ43,408,67*2+3,48*2-7,2+0,4*2+0,52+0,93+2,26*2+0,84*2+0,4*2+1,22*2+1,1+0,5na strych(3,7+4,02)*1,2+2,48*1,24+2,48*1,215,32*42,48*0,3*0,3*2schody15,315*11*0,0012,48*2*4*1,58*0,001(3,96+3,7)*2+2,48+1,24*2(3,7+4,02)*2+2,48+1,24*2+1,2*2+1,28schody - płytki antposlizgowe np. (12*1,2*(0,16+0,28))+(11*1,2*(0,15+0,3))Tubądzin(12+11)*1,2*(0,15+0,3)2,48*1,24*2+2,48*1,2(12+11)*1,2balustrada malowana na kolor np. zielony4,1+3,7+0,1+1,3- w porozumieniu z inspektorem nadzorudziecięce kabiny toaletowe HPL gr.12mm4z okuciami ze stali nierdzewnej - kolor żółty wys.200cmklapa dymna 1,2*1,2 z automatyką10.01 w tym drzwi 1,0*2,053,48*2*3,12-1,0*2,05*2+1.01 drzwi 1,3*2,25(1,43*2+2,8)*3,12-1,3*2,25+ 1.01 drzwi w ściance ogniowej1,3*2,25+ 0.01 drzwi w ściance ogniowej z 1,0*2,05*2samozamykaczemdrzwi 2-skrzydłowe w kolorze czerwonym1,4*2,05-przejście na nową część 0.03 EI60przestrzeń strychowa ścianki z płyt gk gr.(5,98*2+2,96)*3,3520mmprzestrzeń strychowa gr.10cm(5,98*2+2,96)*3,35-1,0*2,1strop gr.15cm6,0*3,00.01 obudowa ściany4,04*3,12+1.014,04*3,12w ściance21185,488+326,948+168,38płyty GK49,982*2+25,21*2+18,0176,91+106,638+43,4ściany1844,13*0,6-1.0179,01ściany19,37papa429,59*0,01rynny+rury(96,8+42,0)*0,1*0,12obróbki38,72*0,005wieniec7,26czapki+kominy7,91*0,07+2,01el.odgromu198,83*0,01*0,01płyty korytkowe42,96ścianki89,35*0,12izol.cieplna429,59*0,25kostka+obrzeża48,0*0,08+20,0*0,06*0,2balustrady31,72*1,1*0,05mury, sciany bet, stropy, żelbet8,98+21,18+9,89+11,90+1,44ościeżnice, drzwi, podokienniki(0,5*0,4*2+0,78*2,15+0,9*2,0*4+0,96*1,7*2+0,96*1,5*4+0,96*1,7*3+0,9*2,0*2)*0,145,61*0,1+19,44*0,3*0,03+1,0*2,1*0,1+2,52*0,1przepierzenie-ścianak9,14*0,05DZ2,08*0,27płytki, posadzki47,44*0,03+25,78*0,02+51,82*0,02+77,6*0,05tynki47,44*0,05ściany6,85+42,24*0,12*0,12*0,5280,94*4ist.bud(36,06+1,66+3,24+0,51+3,24+0,45+3,35+0,64+0,8+4,01+0,57+3,24+0,56+3,24+0,5+3,24+1,84+0,8+12,34*2)*5,2(8,33+1,3*2)*3,12ist. bud(12,34+36,06)*2*6,8-(0,46*2+4,56)*6,5ist. bud(13,1+0,63+12,34+36,06+12,34+13,2+0,63)*6,83,24*1,7*-101,5*2,15*-1(3,24+1,7*2)*0,25*10(1,5+2,15*2)*0,25ist. bud - uzupełnienia(11,99*2+0,63*2+0,23+13,05+3,89+12,65+0,52+35,7)*0,381924,3033,0*22,0łacznik(4,53*3,7*(5,48+1,5))+3,48*4,2*6,98+2,84*4,7*6,98pólnocna2,81*4,2*2,4+9,0*3,7*2,4+11,5*3,2*2,4+7,5*2,3*2,1południowa((18,68+1,5)*3,7*2,5)+11,75*3,3*2,4wschodnia3,3*3,2*2,7+4,2*3,3*2,7+(11,38+1,5)*3,6*2,3zachodnia(5,53+0,75)*3,6*2,4+4,4*3,1*2,4+(9,7+1,5)*2,6*2,4wew(11,3*3,5*2,8+7,8*4,2*3,0+4,9*3,5*2,3+6,3*2,5*2,8+10,0*3,5*2,5+4,0*3,5*2,7+4,0*3,5*2,3+7,5*3,5*2,0)*1,1stopy3,3*3,3*2,32+3,0*3,0*2,82+3,2*3,2*3,82+2,8*2,8*3,82tarasy,wózkownia(9,5+12,0+1,5*2+2,0*4)*1,5*1,5schody9,0*1,6*1,7- ręczny-192,431924,30*0,1zabezpieczenie wykopów(22,94+1,5)*2,3910,5*2,82+11,75*3,32+9,95*3,82+20,5*3,82*2+12,2*3,32*2+7,05*2,53+8,05*2,68,5*2,3+11,0*2,82*2+9,0*2,8*2+9,0+2,8*2+4,4*3,8*2*2+9,0*3,8*26,5*1,8*211,11*3,2*0,1+11,11*2,2*0,1+1,85*3,44*0,14,3*0,44*0,1*3+2,24*0,4*0,1*4(23,95+9,9+11,0+9,05)*1,1*0,1(9,05*1,2+8,9*0,8+10,1*1,0+6,1*0,8+7,35*1,4+1,35*1,2+1,9*0,9*2+9,8*1,5+4,9*1,0+7,8*1,7+4,54*1,5+1,65*1,4+9,25*1,7+3,07*1,4+7,75*1,2+3,47*1,+1,65*0,7+1,8*0,7)*0,1+1,45*0,45*0,11,5*1,5*0,1+1,9*1,9*0,1+2,0*2,0*0,1+1,7*1,7*0,1wózkownia1,89*0,5*0,1+3,0*0,2*0,1tarasy(2,21+9,5)*0,45*0,1(2,21*2+12,0)*0,45*0,1schody zew9,00*0,3*0,1SF11,5*1,5SF31,7*1,7SF41,3*1,3SF21,8*1,8wózkownia1,89*0,3+3,0*0,2tarasy(2,1*3+9,5+12,0)*0,3Ł2(8,9+6,1)*0,6Ł31,9*2*0,7Ł1(1,65+1,8)*0,5ławy łącznika(1,1+3,3+5,0+0,24*3+0,78)*0,4(1,1+3,3+5,0+0,24*3+0,78)*0,3Ł4(10,1+4,9+3,47)*0,8Ł5(9,9+23,75+11,0+9,05)*0,9Ł6(9,05+1,35+7,75)*1,0Ł7(7,35+1,65+3,07)*1,2Ł8(9,8+4,54)*1,3Ł9(8,0+9,25)*1,5zakłady180,86*0,2pod schody1,25*0,25*1,3winda2,24*3,24*0,5SF11,5*1,5*0,5SF31,7*1,7*0,5SF41,3*1,3*0,5SF21,8*1,8*0,5zew.9,0*0,25*1,3wózkownia1,89*0,3*1,3+3,0*0,2*1,3tarasy(2,1*3+9,5+12,0)*0,3*0,3Ł2(8,96+6,1)*0,6*0,5Ł31,9*2*0,7*0,5Ł1(1,65+1,8)*0,5*0,5ławy łącznika(1,1+3,3+5,0+0,24*3+0,78)*3,0*0,5(1,1+3,3+5,0+0,24*3+0,78)*2,0*0,5+1,75*3,24*0,5schodki3,0*0,5*0,5*2+2,0*0,5*0,5*2Ł4(10,1+4,9+3,47)*0,8*0,5schodki0,8*0,5*0,5*3Ł5(9,9+23,75+11,0+9,05)*0,9*0,5schodki0,9*0,5*0,5*5Ł6(9,05+1,35+7,75)*1,0*0,5schodki1,0*0,5*0,5*2Ł7(7,35+1,65+3,07)*1,2*0,5schodki1,2*0,5*0,5*3Ł8(9,8+4,54)*1,3*0,5schodki1,3*0,5*0,5Ł9(8,0+9,25)*1,5*0,5schodki1,5*0,5*0,5*5łącznik gr.40+3011,12*0,4+11,12*0,3poprzeczne24cm4,56*0,25*3+4,0*0,25ściany fundamentowe gr.30cm(5,32+5,51+11,87+8,06+1,43+11,0+9,0+17,76+6,22+1,92+2,6+6,12+1,42+3,35+2,11)*0,3ściany fundamentowe gr.24cm(2,76+2,76+5,7+5,06+5,14+0,75+4,03+4,06+0,75+8,88+2,76+2,83+2,37+5,23+4,18*2+5,76+1,91+0,78+5,82)*0,242,0*3*0,22,45*2,45zakłady65,68*0,2wieńce ław WSF(6,0+11,0+9,0+18,0+10,7+6,3+4,05+22,7)*4*0,888*0,001Wsf2(3,25+3,0+11,0+3,0+3,0+6,0+9,0+9,0+6,0+4,42*3+10,7+6,04+3,01)*4*0,888*0,001wsf34,9*3*4*0,888*0,001SF122*1,4*0,617*0,001+4*1,21*1,58*0,001SF228*1,7*0,617*0,001+4*1,6*3,85*0,001SF326*1,6*0,617*0,001+4*1,4*2,47*0,001SF420*1,2*0,617*0,001+4*1,4*2,47*0,001Ł1(1,65+1,8)*4*0,888*0,001Ł2(8,96+6,1)*4*0,888*0,001Ł31,9*2*4*0,888*0,001wózkownia(1,89+3,0)*4*0,888*0,001tarasy(2,1*3+9,5+12,0)*4*1,58*0,001ławy łącznika(4,03+0,5+2,97+0,5+2,82)*4*0,888*0,001(4,03+0,5+2,97+0,5+2,82+1,75)*4*0,888*0,001schodki4*1,5*0,888*0,001*4Ł4(10,1+4,9+3,47)*4*0,888*0,001schodki4*1,5*0,888*0,001*3Ł5(9,9+23,75+11,0+9,05)*4*0,888*0,001schodki4*1,5*0,888*0,001*5Ł6(9,05+1,35+7,75)*4*0,888*0,001Ł618,5*4*0,617*0,001schodki4*1,5*0,888*0,001*2Ł7(7,35+1,65+3,07)*4*0,888*0,001Ł712,07*4*0,617*0,001schodki4*1,5*0,888*0,001*3Ł8(9,8+4,54)*4*0,888*0,001Ł814,34*5,2*0,617*0,001schodki4*1,5*0,888*0,001Ł9(8,0+9,25)*4*0,888*0,001Ł917,25*6,0*0,617*0,001schodki4*1,5*0,888*0,001*5poziom ław RD1(2,02*3+2,52*5+1,04+3,02*3+1,52*3)*4*1,58*0,001RD2(2,22*2)*4*1,58*0,001RD31,54*4*1,58*0,001RD42,22*4*1,58*0,001RD51,04*4*1,58*0,001RD61,04*4*1,58*0,001RD72,02*4*1,58*0,001RD82,02*4*1,58*0,001RD92,02*4*1,58*0,001RD102,02*4*3,85*0,001RD111,04*2*4*3,85*0,001RD12(2,52+3,02)*4*3,85*0,001RD13(2,02+3,02)*4*3,85*0,001RD142,52*4*3,85*0,001RD15(3,02+3,02)*4*3,85*0,001RD163,02*4*2,47*0,001RD17(3,02+3,02)*4*2,47*0,001RD183,02*4*1,58*0,001RD192,22*4*3,85*0,001RD202,72*4*1,58*0,001RD212,22*4*1,58*0,001RD223,02*2*4*2,47*0,001RD232,02*4*2,47*0,001RD24(2,02+3,02)*4*1,58*0,001RD252,52*2*4*1,58*0,001RD263,02*4*1,58*0,001RD273,02*4*4*1,58*0,001RD283,02*2*4*1,58*0,001ściana żelbetowa457,18*14,66*0,888*0,001zakłady9,04*0,1wieńce ław WSF(6,0+11,0+9,0+18,0+10,7+6,3+4,05+22,7)/0,25*1,07*0,222*0,001Wsf2(3,25+3,0+11,0+3,0+3,0+6,0+9,0+9,0+6,0+4,42*3+10,7+6,04+3,01)/0,25*1,07*0,222*0,001wsf34,9/0,25*1,07*0,222*0,001*3SF14*0,8*0,222*0,001SF24*0,8*0,222*0,001SF34*0,8*0,222*0,001SF44*0,8*0,222*0,001wózkownia33*1,17*0,222*0,001tarasy140*1,17*0,222*0,001ławy łącznika(4,03+0,5+2,97+0,5+2,82)/0,25*1,5*0,222*0,001(4,03+0,5+2,97+0,5+2,82+1,75)/0,25*1,5*0,222*0,001schodki6*1,5*0,222*0,001*4Ł4(10,1+4,9+3,47)/0,25*1,5*0,222*0,001schodki6*1,5*0,222*0,001*3Ł5(9,9+23,75+11,0+9,05)/0,25*1,5*0,222*0,001schodki6*1,5*0,222*0,001*5Ł6(9,05+1,35+7,75)/0,25*1,5*0,222*0,001Ł618,5*2,0*0,222*0,001schodki6*1,5*0,222*0,001*2Ł7(7,35+1,65+3,07)/0,25*1,5*0,222*0,001Ł712,07*4,0*0,222*0,001schodki6*1,5*0,222*0,001*3Ł8(9,8+4,54)/0,25*1,5*0,222*0,001Ł814,34*4*0,222*0,001schodki6*1,5*0,222*0,001Ł9(8,0+9,25)/0,25*1,5*0,222*0,001Ł9(8,0+9,25)*4,0*0,222*0,001schodki6*1,5*0,222*0,001*5poziom ław RD1225*1,07*0,222*0,001RD2+1140*1,07*0,222*0,001RD3+411*1,07*0,222*0,001*2RD5+69*1,07*0,222*0,001*2RD7+8+9+1011*1,07*0,222*0,001*4RD1230*1,17*0,222*0,001RD1324*1,17*0,222*0,001RD1432*1,17*0,222*0,001RD1533*1,17*0,222*0,001RD16+18+19+20+21(16+17+12+14+12)*1,07*0,222*0,001RD1732*1,07*0,222*0,001RD2217*2*1,07*0,222*0,001RD23+26(11+17)*1,07*0,222*0,001RD2428*1,17*0,222*0,001RD2517*2*1,17*0,222*0,001RD2717*4*1,17*0,222*0,001RD2817*2*1,17*0,222*0,001zakłady0,74*0,1ściany łącznika 40+30cm4,6*0,69*2+3,47*1,04*2+2,84*1,54*2poprzeczne24cm4,56*0,69+4,56*1,04+4,56*1,19+2,24*2*0,8ścianka dociskowa 12cm4,6*0,69*2+3,47*1,04*2+2,84*1,54*2ściany fundamentowe gr.24cm2,76*1,69+2,76*2,19+5,7*2,19+5,06*1,69+5,14*2,19+0,75*2,69+4,03*1,69+4,06*2,19+0,75*2,69+8,88*2,69+2,76*2,19+2,83*2,19+2,37*2,69+5,23*3,19+4,18*2*3,19+5,76*3,19+1,91*1,19+0,78*1,69+5,82*1,69ściana dociskowa w osi A -12cm5,32*1,19+5,51*1,69+11,87*2,19ściany fundamentowe 302,76*2,02+1,97*1,78*2+0,78*1,78+0,63*2,28+3,47*2,28+5,53*2,783,01*1,78+2,81*1,78+((4,36+1,44+0,76+1,52+2,03)*1,04)+9,16*1,54+2,82*2,041,34*2,78+((1,84+1,78+0,49)*2,28)+3,51*1,78+1,55*1,78+(0,65+1,2)*1,28+1,03*1,48+2,55*1,04(1,32+1,2+6,03+0,52)*2,28+(1,37+1,95+1,96+1,55+0,91+0,24+2,73+4,04+1,39)*2,78ściany fundamentowe łącznika 40+30cm4,6*0,69*32+4,6*0,69*22+3,47*1,04*32+3,47*1,04*22+2,84*1,54*32+2,84*1,54*22poprzeczne24cm(4,56*0,69+4,56*1,04+4,56*1,19+2,24*2*0,8)*16ścianka dociskowa 12cm(4,6*0,69*2+3,47*1,04*2+2,84*1,54*2)*4ściany fundamentowe gr.24cm(2,76*1,69+2,76*2,19+5,7*2,19+5,06*1,69+5,14*2,19+0,75*2,69+4,03*1,69+4,06*2,19+0,75*2,69+8,88*2,69+2,76*2,19+2,83*2,19+2,37*2,69+5,23*3,19+4,18*2*3,19+5,76*3,19+1,91*1,19+0,78*1,69+5,82*1,69)*16ściana dociskowa w osi A -12cm(5,32*1,19+5,51*1,69+11,87*2,19)*4ściany fundamentowe 30(2,76*2,02+1,97*1,78*2+0,78*1,78+0,63*2,28+3,47*2,28+5,53*2,78)*22(3,01*1,78+2,81*1,78+((4,36+1,44+0,76+1,52+2,03)*1,04)+9,16*1,54+2,82*2,04)*22(1,34*2,78+((1,84+1,78+0,49)*2,28)+3,51*1,78+1,55*1,78+(0,65+1,2)*1,28+1,03*1,48+2,55*1,04)*22((1,32+1,2+6,03+0,52)*2,28+(1,37+1,95+1,96+1,55+0,91+0,24+2,73+4,04+1,39)*2,78)*22budynekpoziom ław RD1(2,02*3+2,52*5+1,04+3,02*3+1,52*3)*0,24*0,24RD2(2,22*2)*0,24*0,24RD31,54*0,24*0,24RD42,22*0,24*0,24RD51,04*0,24*0,24RD61,04*0,24*0,24RD72,02*0,24*0,24RD82,02*0,24*0,24RD92,02*0,24*0,24RD102,02*0,24*0,24RD111,04*2*0,24*0,24RD12(2,52+3,02)*0,24*0,3RD13(2,02+3,02)*0,24*0,3RD142,52*0,24*0,3RD15(3,02+3,02)*0,24*0,3RD163,02*0,24*0,24RD17(3,02+3,02)*0,24*0,24RD183,02*0,24*0,24RD192,22*0,24*0,24RD202,72*0,24*0,24RD212,22*0,24*0,24RD223,02*2*0,24*0,24RD232,02*0,24*0,24RD24(2,02+3,02)*0,24*0,3RD252,52*0,24*0,3RD263,02*2*0,24*0,24RD273,02*4*0,24*0,3RD283,02*2*0,24*0,3wieńce ław WSF(6,0+11,0+9,0+18,0+10,7+6,3+4,05+22,7)*0,3*0,25Wsf2(3,25+3,0+11,0+3,0+3,0+6,0+9,0+9,0+6,0+4,42*3+10,7+6,04+3,01)*0,24*0,25wsf34,9*2*0,24*0,25+4,9*0,2*0,25łącznik(4,6*0,69*2+6,38*1,19*2)*2poprzeczne24cm4,56*0,69+4,56*1,19*2+2,24*0,8*2*2ściany fundamentowe gr.30cm(5,32*1,19+5,51*1,69+11,87*2,19+8,06*2,19+1,43*2,69+11,0*2,69+9,0*3,19+17,76*3,19+6,22*3,19+1,92*2,69+2,6*2,19+6,12*2,19+1,42*2,19+3,35*1,69+2,11*1,19)*2ściany fundamentowe gr.24cm(2,76*1,69+2,76*2,19+5,7*2,19+5,06*1,69+5,14*2,19+0,75*2,69+4,03*1,69+4,06*2,19+0,75*2,69+8,88*2,69+2,76*2,19+2,83*2,19+2,37*2,69+5,23*3,19+4,18*2*3,19+5,76*3,19+1,91*1,19+0,78*1,69+5,82*1,69+35,4)*2szyb windy piwnica-strych gr. 20cm2,24*4*2*1,2masa bitumiczna grubopowłokowa11,11*2,9+11,11*1,8+4,56*1,8ściana dociskowa w osi A -12cm5,32*1,19+5,51*1,69+11,87*2,19ściany fundamentowe gr.30cm8,06*2,19+1,43*2,69+11,0*2,69+9,0*3,19+17,76*3,19+6,22*3,19+1,92*2,69+2,6*2,19+6,12*2,19+1,42*2,19+3,35*1,69+2,11*1,19łącznik dociskowa gr.1211,11*2,9+11,11*1,8+4,56*2,9ścianka dociskowa 12cm4,6*0,69*2+6,38*1,19*2ściana dociskowa w osi A -12cm5,32*1,19+5,51*1,69+11,87*2,19HYDROPIAN gr. 5cm5,32*1,19+5,51*1,69+11,87*2,198,56*2,19+0,93*2,69HYDROPIAN gr. 15cm11,11*2,9+11,11*1,8+4,56*1,8HYDROPIAN gr. 10cm293,901-62,886-60,425193,67*0,6*1,2głębokość studzienek dostosować do 9+2głębokości ułozenia rur drenarskichrury w osłonie z włókna kokosowego12,47+4,5+7,8+6,8+11,9+30,5+19,2+14,5+11,5+14,5+5,0*2+50,0wykop1731,81beton(29,08+4,04+3,43+1,62+2,93+4,02+6,71+108,07+37,49+78,35+8,26)*-0,9192,43beton(29,08+4,04+3,43+1,62+2,93+4,02+6,71+108,07+37,49+78,35+8,26)*-0,1ziemia urodzajna(726,0*0,15)/0,3pozostała ziemia po zasypaniu - beton284,0drenaż kruszywo103,44łącznik gr.40+30(4,53*3,01+3,48*3,51+2,84*4,01)*2łącznik dociskowa gr.12(4,53*3,01+3,48*3,51+2,84*4,01)*2+4,56*2,9*2budynek 303,31*1,56+3,31*4,4613,9*3,0+2,66*2,97(3,01+2,81)*0,78+2,76*2,99-1,4*2,05248,8*2,97-1,4*2,05+8,8*2,97-1,4*2,05szyb windy piwnica-strych gr. 24cm(7,11+3,01)*2,48*2+(7,11+3,01)*2,0*2kl.sch. gr.24 parter  -1(6,16+3,0)*6,32-1,4*2,05*2poziom -1 gr.242,7*3,02łącznik gr.30(4,53*3,01+3,48*3,51+2,84*4,01)*22łącznik gr.40(4,53*3,01+3,48*3,51+2,84*4,01)*32łącznik dociskowa gr.12((4,53*3,01+3,48*3,51+2,84*4,01)*2+4,56*2,9*2)*4budynek 30(3,31*1,56+3,31*4,46)*22(13,9*3,0+2,66*2,97)*22((3,01+2,81)*0,78+2,76*2,99-1,4*2,05)*2224(8,8*2,97-1,4*2,05+8,8*2,97-1,4*2,05)*16szyb windy piwnica-strych gr. 24cm((7,11+3,01)*2,48*2+(7,11+3,01)*2,0*2)*16kl.sch. gr.24((6,16+3,0)*6,32-1,4*2,05*2)*16poziom -1 gr.242,7*3,02*16łacznik RD1+2+7+8+9+10 -  7,17*0,24*0,24*66,06+0,41+0,7RD3+4+5+67,66*0,24*0,24*4poziom -1  RD13,3*0,24*0,24*18RD23,3*2*0,24*0,24RD33,3*0,24*0,24RD43,3*0,24*0,24RD53,3*0,24*0,24RD63,3*0,24*0,24RD73,3*0,24*0,24RD83,02*0,24*0,24RD93,02*0,24*0,24RD103,02*0,24*0,24RD113,02*2*0,24*0,24RD123,3*0,24*0,3RD133,3*0,24*0,3RD143,3*0,24*0,3RD153,3*0,24*0,3RD163,02*0,24*0,24RD173,02*0,24*0,24RD183,02*0,24*0,24RD193,02*0,24*0,24RD203,02*0,24*0,24RD213,02*0,24*0,24RD223,02*0,24*0,24RD233,3*0,24*0,24RD243,3*0,24*0,3RD253,3*0,24*0,3RD263,3*0,24*0,24RD273,3*2*0,24*0,3RD283,3*2*0,24*0,3poziom 0  RD13,02*0,24*0,24*13RD23,02*2*0,24*0,24RD33,02*0,24*0,24RD43,02*0,24*0,24RD53,02*0,24*0,24RD63,02*0,24*0,24RD73,02*0,24*0,24RD103,02*0,24*0,24RD113,02*0,24*0,24RD123,02*0,24*0,3RD133,02*0,24*0,3RD143,02*0,24*0,3RD153,02*0,24*0,3RD163,02*0,24*0,24RD173,02*0,24*0,24RD183,02*0,24*0,24RD193,02*0,24*0,24RD203,02*0,24*0,24RD213,02*0,24*0,24poziom +1 RD11,95*0,24*0,24RD22,3*0,24*0,24RD31,27*0,24*0,24RD4(0,57+0,69)*0,24*0,24RD5(1,46*2+1,71)*0,24*0,24RD62,46*0,24*0,24RD72,9*0,24*0,24RD8(0,69+0,71)*0,24*0,24RD90,6*0,24*0,24RD101,34*0,24*0,24RD112,31*0,24*0,24RD122,79*0,24*0,24RD131,8*2*0,24*0,24RD141,38*0,24*0,24RD152,1*2*0,24*0,24RD16(1,82+2,07)*0,24*0,24belki, podciągi -1 PZ 1-45,46*0,24*0,5+4,34*0,24*0,5+5,76*0,2*0,35+6,04*0,24*0,6PSCH13,0*0,24*0,24nadproża -1 N1+26,03*0,24*0,5+7,94*0,24*0,5N3+41,37*0,24*0,5+(1,21+0,3+0,91)*0,24*0,5N5+6(4,04+1,39)*0,24*0,5+1,24*0,24*0,5N7+84,0*0,24*0,5+1,2*2*0,24*0,25N9+101,34*2*0,24*0,25+1,22*0,24*0,5N11+121,63*0,24*0,25+1,34*0,24*0,5N13+141,2*0,2*0,5+1,5*0,2*0,25N15+161,8*0,24*0,25+1,0*0,24*0,25N17+18+191,0*0,24*0,25+1,5*0,24*0,25+1,23*0,24*0,25nadproża 0  N1+26,03*0,24*0,5+7,94*0,24*0,5N3+41,37*0,24*0,5+1,2*0,24*0,5N5+61,2*3*0,24*0,25+2,2*0,24*0,5+1,5*0,24*0,25N7+83,0*0,24*0,5+1,28*0,24*0,25N9+101,34*0,24*0,25+1,2*0,24*0,5N11+122,02*0,24*0,25+1,8*0,24*0,3N13+141,5*0,24*0,3+1,5*0,24*0,25N151,58*0,24*0,25podciągi PZ1(3,01+4,26+3,01+5,43)*0,24*0,5PZ24,34*0,24*0,5łacznik PZ1+2+3+4+54,56*3*0,24*0,45+4,56*2*0,24*0,45+2,32*2*0,24*0,45+1,11*0,24*0,25+2,0*2*0,24*0,3+2,0*2*0,24*0,3PZ6(4,16+5,0)*0,24*0,45+(5,0+4,16)*0,24*0,4PZ7(4,16+3,25)*0,2*0,4+(4,16+3,25)*0,2*0,45ściany452,37*14,66*0,888*0,001ściany łącznika siatki podójne(18*4,45+18*3,9+21*3,48)*2*0,888*2*0,001(13*10,7*2)*0,617*2*0,001wieńce  -1(22,76+9,0+11,0+9,0+18,0+10,7+6,3+7,3)*4*0,888*0,001*1,1łącznik(4,16+0,24+5,24+1,22+10,84)*4*0,888*0,001*1,10(22,7+9,0+11,0+9,0+6,0+3,0)*4*0,888*0,001*1,1(3,0+10,7+2,7+4,3)*4*0,888*0,001*1,1łacznik 010,98*2*4*0,888*0,001łacznik +110,98*2*4*0,888*0,001wieniec +1(10,7+9,0+11,0+13,56)*4*0,888*0,001*1,1ponad +1 attyka(3,4+6,0+3,24+3,26+2,48)*4*0,888*0,001*1,110,7*2*4*0,888*0,001*1,11(3,5*5,4*2)*4*0,888*0,001*1,1wózkownia(1,89+3,0)*4*0,888*0,001*1,1wience w spadku wsp. do R*1,2(1,92+5,1+3,0+6,15+3,22+1,5+2,64+5,2)*4*0,888*0,001*1,2wience wew -1(6,3+3,0+10,72+3,0+0,96+6,0+9,0+9,0+2,7+10,7+4,5)*4*0,888*0,001*1,10(9,0+6,0+3,0+6,0+9,0+10,7)*4*0,888*0,001*1,1łącznik2,0*3*4*0,888*0,001*1,1(1,22+2,98+2,0)*4*0,888*0,001*1,1(1,22+2,98+2,0*2)*4*0,888*0,001*1,1łacznik RD1+7+8+9+107,17*5*4*1,58*0,001RD27,17*4*2,47*0,001RD3+4+5+67,66*4*4*3,85*0,001poziom -1  RD13,3*18*4*1,58*0,001RD23,3*2*4*1,58*0,001RD33,3*4*1,58*0,001RD43,3*4*1,58*0,001RD53,3*4*1,58*0,001RD63,3*4*1,58*0,001RD73,3*4*1,58*0,001RD83,02*4*1,58*0,001RD93,02*4*1,58*0,001RD103,02*4*3,85*0,001RD113,02*2*4*3,85*0,001RD123,3*4*3,85*0,001RD133,3*4*3,85*0,001RD143,3*4*3,85*0,001RD153,3*4*4*3,85*0,001RD163,02*4*2,47*0,001RD173,02*4*2,47*0,001RD183,02*4*1,58*0,001RD193,02*4*3,85*0,001RD203,02*4*1,58*0,001RD213,02*4*1,58*0,001RD223,02*4*2,47*0,001RD233,3*4*2,47*0,001RD243,3*4*1,58*0,001RD253,3*4*1,58*0,001RD263,3*4*1,58*0,001RD273,3*2*4*1,58*0,001RD283,3*2*4*1,58*0,001poziom 0  RD13,02*13*4*0,888*0,001RD23,02*2*4*0,888*0,001RD33,02*4*0,888*0,001RD43,02*4*0,888*0,001RD53,02*4*0,888*0,001RD63,02*4*0,888*0,001RD73,02*4*0,888*0,001RD103,02*4*3,85*0,001RD113,02*4*2,47*0,001RD123,02*4*3,85*0,001RD133,02*4*3,85*0,001RD143,02*4*3,85*0,001RD153,02*4*3,85*0,001RD163,02*4*2,47*0,001RD173,02*4*2,47*0,001RD183,02*4*0,888*0,001RD193,02*4*2,47*0,001RD203,02*4*0,888*0,001RD213,02*4*0,888*0,001poziom +1 RD11,95*4*1,58*0,001RD22,3*4*1,58*0,001RD31,27*4*1,58*0,001RD4(0,57+0,69)*4*1,58*0,001RD5(1,46*2+1,71)*4*1,58*0,001RD62,46*4*1,58*0,001RD72,9*4*1,58*0,001RD8(0,69+0,71)*4*1,58*0,001RD90,6*4*1,58*0,001RD101,34*4*1,58*0,001RD112,31*4*1,58*0,001RD122,79*4*1,58*0,001RD131,8*2*4*1,58*0,001RD141,38*4*1,58*0,001RD152,1*2*4*1,58*0,001RD16(1,82+2,07)*4*1,58*0,001PZ(8*1,88+4*4,3+8*1,67+4*3,65+3*6,93+3*6,38+8*1,92+4*4,67+4*2,71+4*3,67+4*2,7+4*3,91+4*1,9+4*3,73+8*1,69+4*3,65+4*5,88+4*5,05+2*3,64+2*2,81+2*2,31+2*1,68+4*5,88+4*5,88+3*3,64+3*2,87+2*3,23+2*2,57+4*3,23+4*2,57+4*8,96+4*8,22+4*2,92+4*3,14+8*1,67+2*3,92+4*5,052*3,2+2*2,57+2*3,66+2*3,24)*0,888*0,001(4*6,01+4*4,01+4*4,97+4*6,77+4*6,56+4*3,22+4*3,36+4*4,94+4*3,76+4*6,2+4*5,13+4*5,29+4*5,13+4*7,41+4*11,31+2*6,87+2*2,83+2*11,19+2*1,78+2*8,22+2*5,71)*1,58*0,001(4*3,99+4*5,98+4*4,97)*2,47*0,001PSCH1(4*0,888*4,15+4*1,58*3,39)*0,001N(4*3,43+4*3,42+2*1,79+2*1,94+2*2,82+2*2,95+2*1,76+2*1,91+2*3,19+2*3,21+(4*(1,61+3,07+6,21+3,67))+8*1,6+4*3,48+2*1,76+2*2,01+2*1,62+2*1,87+2*2,05+3*2,18+2*1,76+2*1,91+2*1,62+2*1,77+2*1,92+3*2,05+2*2,22+2*1,42+3*1,69+2*1,42+2*1,57+2*1,92+3*2,05+2*1,65+4*1,83+(4*(2,07+2,77+4,07))+4*2,06+4*4,05+2*1,62+2*1,77+2*1,62+2*1,82+2*1,62+3*1,75+2*2,62+2*2,77+2*1,92+2*0,5+2*3,42+2*3,67+2*1,70+2*1,95+2*1,62+2*1,82+2*1,76+2*2,01+2*1,62+2*1,87+2*2,44+3*2,59+2*2,22+3*2,46+2*1,92+3*2,10+2*1,92+3*2,05+2*2,0+3*2,3+2*1,65)*0,888*0,001(4*2,69+4*2,71+4*2,38)*1,58*0,001(4*6,79+4*(4,61+8,64)+4*6,79+4*4,72+4*8,49+4*4,78)*2,47*0,001winda(13*10,12*3+24*2,48+14*2,48+13*4,28+36*2,48+3,5*2,48)*0,617*0,001(17*3,75+9*3,24)*0,617*0,001(14*2,4+14*2,9)*0,888*0,001schody(7*5,48+6*5,59+13*1,97+5*5,13+4*5,4+5*1,37)*0,617*0,001strop łącznika -1(9*1,7+23*5,07+18*10,25+13*5,07+8*2,82+3*5,07+14*1,72+11*1,2+13*1,38+17*1,7+18*1,53+10*1,5+12*1,25)*0,617*0,001(4*1,9+5*1,5+11*1,1+11*1,3+16*1,7+19*2,3)*0,888*0,001strop łącznika 0(9*1,34+23*4,95+18*10,25+13*4,95+8*2,71+3*5,07+9*1,4+14*1,72+11*1,2+13*1,33+17*1,55+18*1,53+10*1,32+12*1,32)*0,617*0,001(3*1,3+5*2,0+16*1,53+11*1,1+11*1,3)*0,888*0,001(8*2,37*2)*0,617*0,001strop -1(11*2,48+9*1,38+9*3,18+34*3,21+11*8,82+11*6,16+23*3,18+29*8,17+39*6,17+4*1,78+22*3,21+11*5,82+11*1,78+6*3,18+73*6,17+23*11,86+12*4,47+2*1,32+23*9,15+73*6,14+9*1,38+17*3,16+11*4,56+11*4,73+18*3,16+3*2,0+24*3,16+11*6,43+11*4,59+17*3,16+23*6,16+15*2,0+10*6,16+26*6,16+10*6,16+23*6,16+12*10,85+10*10,85+13*10,85+23*1,18)*0,617*0,001(23*1,98+53*1,93+23*1,93+46*4,94+13*4,94+3*4,94+19*1,82+13*4,94+20*4,94+23*1,18+23*1,93+14*1,82+88*4,94+35*1,93+50*3,32+19*3,32+7*1,94+3*2,69+3*2,26+23*2,46+17*1,51+11*1,51+12*1,93+61*4,98+14*2,86+48*3,32+19*1,82+55*4,98+31*1,93+5*1,82+11*1,18+36*4,94+14*3,52+11*4,23+3*1,82)*0,888*0,001strop 0(43*2,7+11*11,17+22*3,15+11*5,81+23*3,15+11*5,81+9*1,38+6*6,17+71*6,17+9*6,17+4*2,27+11*11,09+4*11,09+11*11,09+11*11,78+3*11,78+11*11,78+10*6,17+71*6,17+8*4,46+2*1,77+11*10,9+6*3,77+36*3,16+9*2,15+9*6,18+9*1,85+12*6,18+15*6,18+12*6,18+15*6,18+10*9,16+6*9,16+10*9,16+11*1,18+3*2,05+11*1,18+11*1,18)*0,617*0,001(35*1,93+23*1,93+48*3,32+73*4,94+23*3,33+24*1,85+21*1,75+17*1,51+14*4,5+14*1,82+88*4,92+14*1,82+89*4,92+23*1,93+48*3,32+53*1,93)*0,888*0,001zakłady24,66*0,1wieniec-1(22,76+9,0+11,0+9,0+18,0+10,7+6,3+7,3)/0,25*1,07*0,222*0,001łącznik(4,16+0,24+5,24+1,22+10,84)/0,25*1,27*0,222*0,0010(22,7+9,0+11,0+9,0+6,0+3,0)/0,25*1,07*0,222*0,001(3,0+10,7+2,7+4,3)/0,25*1,07*0,222*0,001łacznik 010,98/0,25*2*1,07*0,222*0,001łacznik +110,98/0,25*2*1,07*0,222*0,001wieniec +1(10,7+9,0+11,0+13,56)/0,25*1,07*0,222*0,001ponad +1 attyka(3,4+6,0+3,24+3,26+2,48)/0,25/1,07*0,222*0,00110,7/0,25*2*1,07*0,222*0,0011(3,5*5,4*2)/0,25*1,07*0,222*0,001wózkownia(1,89+3,0)/0,25*0,82*0,222*0,001wience w spadku wsp. do R*1,2(1,92+5,1+3,0+6,15+3,22+1,5+2,64+5,2)/0,25*1,07*0,222*0,001*1,1wience wew -1(6,3+3,0+10,72+3,0+0,96+6,0+9,0+9,0+2,7+10,7+4,5)/0,25*1,07*0,222*0,0010(9,0+6,0+3,0+6,0+9,0+10,7)/0,25*1,07*0,222*0,001łącznik6,0/0,25*1,07*0,222*0,001(1,22+2,98+2,0)/0,25*1,07*0,222*0,001(1,22+2,98+4,0)/0,25*1,07*0,222*0,001łacznik RD1+2+7+8+9+10 -  39*1,07*0,222*10*0,0016,06+0,41+0,7poziom -1  RD1+2+3+4+5+6+717*25*1,07*0,222*0,001RD8+9+10+11+2616*1,07*0,222*0,001*6RD12+13+14+1517*1,17*0,222*0,001*4RD16+17+18+19+20+21+2216*1,07*0,222*0,001*7RD23+24+25+27+2817*1,17*0,222*0,001*7poziom 0  20*1,07*0,222*0,001*28RD1+2+3+4+5+6+7+10+11+16+17+18+19+20+21RD12+13+14+1518*1,17*0,222*0,001*4poziom +1 RD1-16(13+16+9+9+33+18+21+10+5+10+17+20+26+10+30+28)*1,07*0,222*0,001PZ(78*1,21+66*1,21+20*1,21+62*1,11+9*1,21+8*0,81+60*1,11+60*1,11+9*1,21+12*0,91+32*0,81+76*1,11+112*1,11+16*1,21+14*0,81+48*1,11+32*1,11)*0,395*0,001(34*1,01+78*1,41+182*1,22+54*1,22)*0,222*0,001SCH38*1,01*0,222*0,001N(86*1,21+112*1,21)*0,395*0,001(6*1,31+9*1,31+6*1,31+16*0,81+52*1,21+46*1,22+6*1,31+5*1,31+13*0,81+6*1,31+5*1,31+14*0,81+17*0,81+12*0,81+10*0,81+14*0,81+14*0,81+76*1,22+92*1,22+5*1,31+18*0,81+12*0,71+8*1,31+11*0,81+11*1,31+5*1,31+6*1,31+5*1,31+20*0,81+19*0,91+11*0,91+12*0,81+15*0,81)*0,222*0,001schody(2*5*2,7+16*1,35+16*1,35+5*2,7)*0,395*0,001zakłady1,7*0,1dylatacja ścian gr.2cm z 5,42*10,2+5,42*6,45zabezpieczeniem taśmą-1,0*2,05-1,4*2,05-1,5*2,5*2-1,4*2,05łącznik(11,11+0,8*2)*2*0,24oś1+D+2+E+7+C+6 parter(6,0+11,0+9,0+18,0+10,7+6,3+4,3)*0,33wózkownia1,89*0,3+3,0*0,12łącznik(11,11*8,1+11,11*6,47)*0,24+15,48*3,31*2*0,24((1,0*2,9*-1)+((1,3+1,05+1,05)*2,9*-1)+(4,0*2,66*-1)+(1,2*2,4*-1)+(2,0*2,4*-3)+(1,0*2,2*-1)+(2,0*2,2*-7)+(1,2*2,2*-1))*0,24przy szybie0,4*2*3,2*0,24+0,4*2*3,26*0,24poziom -1(6,0+11,0+9,0+18,0+10,7+6,3+4,3)*3,3*0,3-otwory(1,2*1,2*-4+0,9*2,7*-2+1,0*2,1*-1+2,0*2,1*-9+1,04*2,7*-2+1,2*2,7*-2+1,2*1,5*-3)*0,3poziom 0(5,42+0,24+10,76+0,3+8,76+0,3+10,76+9,0*2+10,69+4,47)*3,02*0,3+11,0*3,0*0,3-otwory(1,2*1,2*-5-2,0*1,9*6-1,2*2,8*2-0,6*1,2-1,5*1,2*2-1,4*2,05-0,7*2,66-1,5*2,66-3,0*1,2)*0,3+18,66*0,2*0,24*2+22,4*0,2*0,24*2wózkownia1,89*3,0*0,24(3,9+3,4)*1,25+1,42*2,762,76*0,24*0,24wieniec-1(22,76+9,0+11,0+9,0+18,0+10,7+6,3+7,3)*0,25*0,25łącznik(4,16+0,24+5,24+1,22)*0,25*0,4+10,86*0,25*0,30(22,7+9,0+11,0+9,0+6,0+3,0)*0,25*0,25(3,0+10,7+2,7+4,3)*0,25*0,25łacznik 010,98*0,25*0,25*2łacznik +110,98*0,25*0,25*2wieniec +1(10,7+9,0+11,0+13,56)*0,25*0,25ponad +1 attyka(3,4+6,0+3,24+3,26+2,48)*0,25*0,2510,7*2*0,2*0,251(3,5*5,4*2)*0,25*0,25wózkownia1,89*0,2*0,2+3,0*0,12*0,15wience w spadku wsp. do R*1,2(1,92+5,1+3,0+6,15+3,22+1,5+2,64+5,2)*0,25*0,25-1(6,3+3,0+10,72+3,0+0,96+6,0+9,0+9,0+2,7+10,7+4,5)*0,25*0,250(9,0+6,0+3,0+6,0+9,0+10,7)*0,25*0,25łącznik2,0*2*0,2*0,25+2,0*0,24*0,24(1,22+2,98)*0,25*0,25+2,0*0,2*0,25(1,22+2,98)*0,25*0,25+2,0*2*0,2*0,25poziom 0 RD8+93,02*0,24*0,24*2poziom -1  oś B(2,1+0,24+4,1+0,24+4,09)*3,022(2,25+0,98+1,36+0,98+0,19+0,1+1,5+1,16)*3,02-0,9*2,05-1,8*2,11~2(2,76+1,47+0,12+4,17+1,16)*3,02-0,9*2,05*2-1,4*2,05C2,7*3,264,3*3,02-0,9*2,055(4,3+0,12+4,34+0,24+1,46)*3,02-0,6*2,05-0,9*2,0544,3*3,02-0,9*2,05D(5,76+0,24+2,76)*3,2-0,9*2,05poziom 0(8,76+6,0+8,76)*3,02-1,4*2,05*2-1,8*2,1-0,9*2,05poziom -1403,4*0,15wózkownia1,77*3,0*0,15poziom -1403,4*0,15wózkownia1,77*3,0*0,15poziom -1403,4wózkownia1,77*3,0poziom -1 hydropian EPS150 gr.12cm403,4wózkownia1,77*3,0łacznik -1(1,53+2,08+1,18+1,58+1,41)*2,9-0,8*2,05-0,9*2,05*4poziom -12,76*3,02*2(4,09+0,98+0,96+0,74+1,72+0,86)*3,02-0,9*2,052,76*3,02wew.łacznika4,56*2*(3,02+3,02+3,26)przy szybie0,8*2,66+0,8*3,2poziom 0(2,76*2+5,92+2,48+0,74+4,5)*3,02-0,9*2,05*3-0,8*2,05wózkownia3,0*3,0-1,0*2,1łącznik -1(2,64*4*2,9)+(1,33*2,9)-0,8*2,05poziom-1(1,88+1,54+1,6+1,3)*3,02-0,6*2,05poziom 02,76*3,02-0,8*2,05poziom 05,04*3,02-0,8*2,05-0,9*2,1-11,2*2*5-120018+6+19-16+6+1203+11+1łacznik 15cm11,11*5,04*2nad -1  gr.18cm9,36*22,94-2,7*1,79,3*11,06+9,05*9,0nad 09,36*22,94-2,7*1,7+9,3*9,0szyb windy 12cm2,24*2,24wózkownia 15cm1,89*3,0nad -1 gr.18cm(9,36*22,94-2,7*1,7)*3(9,3*11,06+9,05*9,0)*3nad 0(9,36*22,94-2,7*1,7+9,3*9,0)*3szyb windy2,24*2,24*-3ściany attyki oś 711,4*0,5*3,14*0,24+0,5*3,4*2,0*0,24E(2,5*1,6+7,18*0,6+0,5*7,18*2,4)*0,24C4,5*4,42*0,246'(3,5*2,0+4,3*0,6+0,5*4,3*2,36)*0,241(3,5*2,0+6,5*0,6+0,5*6,5*2,36)*0,24jedno kanałowy3,02+6,58dwu kanałowy6,35+6,58+9,88+3,22trzy kanałowy5,3+11,65+6,58+9,88+6,58cztero kanałowy6,65+9,9+6,582*3,14*0,05*(2,8+2,2+1,6+3,0+2,5+1,8)kominy0,79*0,64+0,94*0,64*3+1,27*0,64+1,51*0,64+1,07*0,64+1,31*0,64w kominie32*2w pom.32(0,4+0,25)*2*2,11(0,52+0,25)*2*2,11*3(0,92+0,25)*2*2,11(0,88+0,25)*2*2,11(1,12+0,25)*2*2,11(0,92+0,25)*2*2,11(0,4+0,25)*2*1,2(0,52+0,25)*2*1,2*3(0,92+0,25)*2*1,2(0,88+0,25)*2*1,2(1,12+0,25)*2*1,2(0,92+0,25)*2*1,21,2*4*8(2,02+11,04*2+23,27+9,84+9,2+10,4+3,57+2,66+5,81+8,52)*0,15*0,16(22,78*2+12,0*2+9,0*2)*0,2*0,2P1+2+3(22,78+12,0+9,0)*2*0,2*0,2kalenicowe(9,1+13,89+22,93+15,04)*0,15*0,152,83*14*0,16*0,162,75*10*0,16*0,161,8*48*0,16*0,165,5*28*0,05*0,16(1,95*12+3,1*4+5,2*6+6,2*4)*0,05*0,16(5*4,57+22*6,41+5,13+7,11+6,59+5,83+4,70+4,97+4*6,30+16*7,13+4,71+5,82+19*6,41+5,18)*0,08*0,18(26*4,00+3*1,41+2*1,90+1,81+4,08+2,89+1,87+4*0,77+4,05+3,40+4*1,87+3,67+2*2,89+4,2+5*3,90+3,83+3,48+2,29+1,18+3,61+2,84+2*4,08+2*2,98)*0,08*0,18(1,75+0,85*2+1,43*2+1,32*2+0,8*2+1,87*2+2,5*4)*0,08*0,18(3,46+5,29)*0,15*0,15(7,1+8,56+4,26+4,68)*0,2*0,2(0,84*2+0,5*2+1,0*2+1,65*2+2,05)*0,08*0,18wózkownia3,75*3,72łacznik11,46*3,72*2+0,5*5,1*1,95+0,5*6,68*2,0budynek16,4*6,8+10,6*6,2+0,5*5,0*6,2+3,9*3,81+0,5*3,3*3,81+6,4*5,4+9,1*7,1*2+9,4*6,21*2+0,5*10,98*4,5daszek2,5*1,810,54+8,54+8,51+10,45+5,81+3,34*2+13,52+11,46+10,8+3,75+10,2(6,2+7,0+3,0+3,7+2,0+6,2+3,0+3,72+1,8*2)*0,025*0,258,5+5,8+10,0+12,0+12,5*2+3,0kominy(0,45+0,3)*2*0,4(0,57+0,3)*2*0,4*3(0,97+0,3)*2*0,4(0,93+0,3)*2*0,4(1,17+0,3)*2*0,4(0,97+0,3)*2*0,4czapki kominowe0,93*0,78+1,08*0,78*3+1,41*0,78+1,65*0,78+1,21*0,78+1,45*0,78kalenicowa(14,87+23,4+13,76+9,1)*0,6wiatrownice(6,2+7,0+3,0+3,7+2,0+6,2+3,0+3,72+1,8*2)*0,46deska czołowa+ pas rynnowy100,26*0,6koszowe(3,46+5,29+8,56+7,1+4,26+4,68)*1,0przy murze(7,0*2+6,21*2+6,8*2+6,0+4,0+3,8)*0,8czapki attyki(6,46*2+3,4+2,5+5,48*2+4,5+3,5*2+5,4*4)*0,9410,54+8,54+8,51+10,45+5,81+3,34*2+13,52+11,46+10,8+10,2+3,753,3+3,0+10,2+2,8+6,4+6,7+3,6+3,7+3,6+5,5+10,2+1,2*9+1,0(10,54+8,54+11,4+10,54)*0,7(8,53+5,83+3,4*2+3,6+1,8*2)*0,613,5*1,2738,42*0,6kratki w okładzinie siding9*2+2+2białe2,0*2,1*2+1,2*1,5*41,2*3,0+1,2*1,5*2+1,2*1,2+0,6*1,2czerwone wewnętrzne1,2*2,7*4uzupełnienie nad drzwiami, panel pełny2,4*0,35czerwone1,2*1,2*4+1,0*2,1+2,0*2,1*7+1,2*2,7*21,2*2,4+2,0*2,4*31,0*2,9+4,0*2,66+3,0*1,2+1,2*1,2*4+2,0*1,9*6+1,2*1,8*21,2*2,2+2,0*2,2*3+1,0*2,2+2,0*2,2*4zewnętrzne czerwone1,0*2,7*2zewnętrzne czerwone1,04*2,71,4*2,05drzwi z oknem - czerwone1,3*2,9+2*1,05*2,91,5*2,66+0,7*2,66zewnętrzne białe1,04*2,7drzwi z oknem wewnętrzne - czerwone1,5*2,66+0,7*2,66parter2,0*3,02-1 czerwone1,0*2,05-1 czerowne1,4*2,05*20 czerowne1,4*2,05-11,26*10+4,06*2+6,06+5,0301,26*10+6,06*2+3,064,06*2+1,05*2+1,06+3,26+16,06+4,06*2+3,26wóżkownia1-15,1*12+5,0*20((1,4+2,05*2)*4)+5,1*4+5,0*2+5,0-10,8*2,05*200,8*2,05*2-10,9*2,05*120+wózkownia0,9*2,05*50 - czerwone1,4*2,05*4poziom 01,0*2,05-10,7*2,05*20,8*1,8-16,6*2,5*2wg. PR dzwig osobowy hydrauliczny dla 18 osób  o udźwigu 630kguruchomienie i odbiór UDT1kondygnacja 05,3+7,5+43,8+44,8+94,3+51,1+14,7+6,0+2,8+12+12,5+10,4+111,97+33,83EPS 038 gr. 3cm351,0izolacja scian wew -1.01 gr.5cm(2,1+2,76)*3,02-1,4*2,050.022,76*3,02-1,4*2,051,4*2*2,05*4"C"  5~7 -  E~C(8,87+1,2+0,15+0,23)*(0,16+8,66)2~5  - E~D9,0*9,0A~D9,0*22,47-2,7*1,7"D" łacznik10,95*2,6*2gr.15cm427,75gr.15cm427,75"C"  5~7 -  E~C(8,87+1,2+0,15+0,23)*(0,16+8,66)2~5  - E~D9,0*9,0A~D9,0*22,47-2,7*1,7"D" łacznik10,95*2,6*2trap techniczny  5~7 -  E~C10,2*1,22~5  - E~D8,2*1,2A~D22,4*1,5łacznik10,9*1,2łacznik10,95*2,6*25,31+403,4+305,2+45,8łącznik śr. wys -110,97*2*2,78+4,8*2,66+4,8*2,92,24*3*(2,78+1,2)-1.16(1,33+2,64)*2*2,9+1,33*2*2,9-0,8*2,05*2-1.17(1,5+2,64)*2*2,9-1.18(1,1+2,64)*2*2,9-1.19(2,0+2,64)*2*2,9-1.20(1,53+2,64)*2*2,9-1.21(2,0+2,0)*2*10,87-2,0*3,02-0,9*9,6010,97*2*3,2-4,0*2,66-4,4*2,9-1,0*2,9-2,0*2,4*3-1,2*2,4+110,97*2*3,26-1,2*2,2-2,0*2,2*3-2,0*2,2*4-1,0*2,2bud. -1 - -1.01(2,1+2,76)*3,02-1,4*2,05-1,02(11,57+8,67+1,16*2+0,96*2)*3,02-1,4*2,05-1.03(7,76+5,76)*2*3,02-5,0*2,1-0,9*2,7-1.04(2,76+4,17)*2*3,02-1.05(1,47+2,76)*2*3,02-0,9*2,05-1.06(8,76+8,76)*2*3,02-1,04*2,7-2,0*2,1*6-1,2*2,7-1.07(2,76+2,68)*2*3,02-0,9*2,05-1,07'(0,9+1,5)*2*3,02-1.08(1,2+1,8)*2*3,02-1.09(8,76+10,46)*2*3,02-2,0*2,1*2-1,2*2,7-1,04*2,7-2,0*2,1*2-1.10(2,73+4,3)*2*3,02-1.11(1,2+1,54+2,26+1,6)*3,02-1.12(8,76+8,76)*2*3,2-1,4*2,05*2-1.13(2,46+5,8)*2*3,02-1.14(2,76+5,8)*2*3,3poziom 0.01(1,77+3,0)*2*3,00.022,44*3,02-1,4*2,050.04(5,76+8,76+6,36+3,36)*3,02-1,4*2,05*30.05(8,76+10,76)*2*3,02-2,0*1,9*3-3,0*1,20.06(5,76+8,76)*2*3,02-2,0*1,9*3-1,2*2,8*2-1,4*2,050.07(2,76+3,43)*2*3,020.07'(2,76+4,02*2)*2*3,020.08(2,76+1,04)*2*3,020.09(2,7+0,52+2,47+0,74+2,24+5,92+2,0)*3,020.10(5,92+2,11)*2*3,020.11(5,92+2,76)*2*3,3-1,4*2,050(2,4*4+3,2+4,0+2,66*2+4,0+2,9*2+5,4)*0,2+1(2,2*4+3,2+4,0+2,2*4+9,0)*0,2bud. -1 - -1.01(1,4+2,05*2)*0,24+(1,4+2,05*2)*0,16-1.03(2,1+6,0+2,7+0,7)*0,22-1.06(1,04+2,7*2+2,2*2+6,0+1,2+2,7*2)*0,22-1.09(2,2*2+4,0+1,2+2,7*2+1,04+2,7*2+2,1*2+4,0)*0,22-1.12(1,4*2+2,05*4)*0,220.02(1,4+2,05*2)*0,220.04(1,4*3+2,05*2*3)*0,220.05(1,9*2+6,0+1,2*2+3,0)*0,220,24*3,02*4*20.06(1,9*2+6,0+1,2*2+2,8*4)*0,22254,46+3,02*4*4slupy3,02*0,3*4*2-1.04(2,76+4,17)*2*2,1-0,9*2,1-1.02(4,1+4,09+1,16+0,24)*2*2,1+(0,96+0,24+0,24)*2,1-1.07(2,76+2,68)*2*2,1-0,9*2,05-1,07'(0,9+1,5)*2*2,1-0,9*2,1-1.08(1,2+1,8)*2*2,1-0,6*2,05-1.10(2,73+4,3)*2*2,1-0,9*2,05-1.11(1,2+1,54+2,26+1,6)*2,1-0,6*2,05-1.132,0*2,1-1.16(1,33+2,64)*2*2,1+1,33*2*2,1-0,8*2,05*3-1.17(1,5+2,64)*2*2,1-0,9*2,05-1.18(1,1+2,64)*2*2,1-0,9*2,05-1.19(2,0+2,64)*2*2,1-0,9*2,05-1.20(1,53+2,64)*2*2,1-0,9*2,05poziom 0.01(1,77+3,0)*2*2,1-0,9*2,050.05(8,76+10,76)*2*2,1-3,0*0,6-1,2*0,6*3-6,0*1,2-1,4*2,050.07(2,76+3,43)*2*2,1-0,9*2,050.07'(2,76+4,02*2)*2*2,1-0,9*2,1*40.08(2,76+1,04)*2*2,1-0,8*2,050.09(2,7+0,52+2,47+0,74+2,24+5,92+2,0)*2,1-0,9*2,050.11(5,92+2,76)*2*2,1-1,4*2,05-1.012,1*0,5*2-1.12(8,76-1,8+8,76+1,7+2,7+4,09+5,85-1,4)*0,5-1.145,8*2*0,5+2,76*2*0,5-1,4*0,5-1.1510,97*0,5+2,0*0,50.022,76-1,40.04(5,76+8,76+6,36+3,36)*0,5-1,4*0,5*22,1*49+0,5*33-16,1+23,61+45,05+71,87+2,16+74,08+2,24+62,7+14,4607,51+43,8+44,96+94,48+51,15+12,03+12,47+111,97+33,83-16,1+23,61+45,05+71,87+2,16+74,08+2,24+62,7+14,4607,51+43,8+44,96+94,48+51,15+12,03+12,47+111,97+33,83wywiniecie na ściany614,470*0,15706,641malowane3,5+3,8+0,22+1,27schodowe antyposlizgowe21*1,27*(0,15+0,3)1,68*2,76*2+1,42*2,767,14+7,2+1,68*4+1,42*2+2,76*3-2,821*1,2-14,17+1,52+3,48+3,95+2,91+5,28+3,9905,34+6,03+2,76-111,57+10,25+11,89+16,120 0.1110,1714,71+21,55stropy408,71+351,0+56,94ściany1643,16+52,18stropy408,71+351,0ściany -farba kolor1643,16+52,18-płytki-464,63-42,86stropy56,94słupy7,25sciany17,28tarasy(2,21+9,5)*1,5*0,24(2,21*2+12,01)*1,2*0,24tarasy ponad terenem(2,21+9,5)*0,8(2,21*2+12,01)*0,8tarasy37,281*15*0,00122,512*14,0*0,001masa bitumiczna grubopowłokowa(2,21+0,24+9,0+0,24)*1,5(2,46*2+10,02)*1,2wózkownia3,0*1,2HYDROPIAN gr. 5cm39,07wózkownia1,89*1,3*2+3,0*1,3tarasy -wypełnienie2,21*9,0*1,152,21*11,51*0,85tarasy2,21*9,0*0,2+2,21*11,51*0,5tarasy2,21*9,0+2,21*11,51płyty tarasowe 40*40*4cm  kolor 9,5*2,45+12,01*2,45kremowypodjazd dla niepełnosprawnych1,5*1,5+10,8*1,5+2,9*1,5taras wejściowy4,0*2,47+5,5*3,27+((1,54+1,71)*1,4)taras na gruncie11,3*9,3podjazd dla niepełnosprawnych1,47*1,3+10,62*1,3+2,75*1,3taras wejściowy4,0*2,47+5,5*3,17+(1,54+1,71)*1,3taras na gruncie11,0*9,0podjazd dla niepełnosprawnych1,47*1,3+10,62*1,3+2,75*1,3taras wejściowy4,0*2,47+5,5*3,17+(1,54+1,71)*1,3taras na gruncie11,0*9,0taras wejściowy4,0*2,47+5,5*3,17+(1,54+1,71)*1,31,8*1,2*0,25+2,01*1,8*0,1+1,8*3*0,15*0,3pod palisadę1,52+1,25+1,3+1,47+8,02+2,75+1,3+4,02taras wejsciowy1,54+1,8+1,71+2,1*2pochylnia1,52+1,25+1,3+1,47+8,02+2,75+1,3+4,02taras -wejscie , schody1,8taras wejscie+schody boki1,54+1,71+2,1*2(23,43+7,45)*0,06podjazd dla niepełnosprawnych1,47*1,3+10,62*1,3+2,75*1,3taras na gruncie11,0*9,0podjazd dla niepełnosprawnych1,47*1,3+10,62*1,3+2,75*1,3taras na gruncie11,0*9,02,87+1,57+8,02+2,85+4,1osadzenie balustrady22*1,0*0,3*0,3taras wejściowy4,0*2,47+5,5*3,17+1,54*1,3+1,71*1,3+3,0*0,57schody1,8*6*(0,15+0,3)1,8*619,2*0,04taras na gruncie10,1+9,111,0*6,5+11,0*5,510,0*7,8+12,0*5,0+10,0*5,2+11,0*7,0+10,0*5,1+11,0*5,1+6,0*5,1+9,0*8,3+4,0*8,02,7*5,2styropian 15cm8,96*3,3+6,3*3,3-1,2*1,2-4,0*2,1-1,2*2,7-1,2*1,511,38*3,3+0,5*11,38*3,14+0,5*3,4*2(10,69+2,8)*3,3-1,2*1,2-0,6*1,29,68*6,64+2,5*1,6+7,18*0,6+0,5*7,18*2,4-1,2*2,8-1,2*1,2*2-1,2*2,7-0,9*2,79,0*6,7-6,0*2,0-6,0*1,9-1,04*2,7-1,2*2,811,0*6,7-5,0*2,1-0,9*2,7-1,2*1,2-6,0*1,9-1,2*1,29,73*6,7+3,5*2,0+6,5*0,6+0,5*6,5*2,36-1,2*1,2*3-1,4*2,054,3*5,7+3,5*2,0+4,3*0,6+0,5*4,3*2,36-1,2*1,5*44,5*4,42(1,89+3,0)*3-1,0*2,1-klinkier-110,731farba i kolorystyka wg.PT313,43styropian 20cm13,9*8,5-3,0*1,2-((1,5+0,7)*2,66)11,11*6,6-1,0*2,9-5,4*2,9-4,0*2,6-9,0*2,211,11*8,5-4,0*2,2-3,2*2,2-4,0*2,4-3,2*2,4farba i kolorystyka wg.PT194,58styropian 22cm4,3*5,73,0*5,7+0,5*2,5*3,0-1,2*1,5-1,2*3,0farba i kolorystyka wg.PT39,96ościeża(1,2*3+4,0+2,1*2+1,2+2,7*2+1,2+1,5*2)*0,2(1,2*3+0,6+1,2*2)*0,2(1,2+2,8*2+1,2*3*2+1,2+2,7*2+0,9+2,7*2)*0,2(6,0+2,0*2+6,0+1,9*2+1,04+2,7*2+1,2+2,8*2)*0,2(5,0+2,1*2+0,9+2,7*2+1,2*3+6,0+1,9*2+1,2*3)*0,2(1,2*3*3+1,4+2,05*2)*0,2(1,2+1,5*2)*4*0,21,0+2,1*2*0,2(1,2+1,5*2+1,2+3,0*2)*0,2(1,5*2+0,7*2+2,66*2)*0,25(1,0+2,9*2+5,4+2,9*2+4,0+2,6*2+9,0+2,2*2)*0,25(4,0+2,2*2+3,2+2,2*2+4,0+2,4*2+3,2+2,4*2)*0,28farba i kolorystyka wg.PT56,831,2*3+4,0+2,1*2+1,2+2,7*2+1,2+1,5*21,2*3+0,6+1,2*21,2+2,8*2+1,2*3*2+1,2+2,7*2+0,9+2,7*26,0+2,0*2+6,0+1,9*2+1,04+2,7*2+1,2+2,8*25,0+2,1*2+0,9+2,7*2+1,2*3+6,0+1,9*2+1,2*31,2*3*3+1,4+2,05*2(1,2+1,5*2)*41,0+2,1*21,2+1,5*2+1,2+3,0*21,5*2+0,7*2+2,66*21,0+2,9*2+5,4+2,9*2+4,0+2,6*2+9,0+2,2*24,0+2,2*2+3,2+2,2*2+4,0+2,4*2+3,2+2,4*2narożniki5,2*2+6,62*2+7,5*2listwa cokołowa29,68*2listwa cokołowa18,7*2połączenie istn.budynku z nowo 6,58+8,2budowanym1,26+4,06+1,26*3+6,06+5,03+1,26*6+4,01,26*3+6,06*2+1,26*7+3,064,06+1,05*2+1,0+3,26+4,066,06+4,06*2+3,261,25*2,7+4,0*2,1+1,25*5,5+1,25*2,8osłony przeciwsłoneczne aluminiowe 1,25*2,8+4,0*2,2+1,25*5,6+1,25*2,9poziome wraz z konstrukcją zawieszenia-daszekdaszki sparte na słupach stalowych, 10,2*3,72konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana2C100*3szt zabezpieczone (2,8+1,2)*3*8,59*2*0,001antykorozyjnie i malowane - dostawa i montażpłatew zabezpieczona antykorozyjnie i 10,2*8,59*2*0,001malowana - dostawa i montaż 2C1000,18+0,21szkło bezpieczne hartowane-daszek10,2*3,6cokół budynku(29,68-5,04)*0,3+11,38*0,3+7,31*0,4+4,0*0,8+10,97*2,0+10,97*0,6+3,0*3,3+6,0*1,5+9,0*0,3+13,91*2,5+11,0*0,3+18,68*0,30,3*5+3,3tarasy(2,21+9,5)*0,8*2+11,71*0,3(2,21*2+12,01)*0,8*2+16,43*0,3budynek110,731cegła12,36wejście boczne(2,07+5,76+1,8+0,59+0,25+0,84)*1,2*1,0wejście boczne(2,07+5,76+1,8+0,59+0,25+0,84)*1,2*0,3wejście boczne(2,07+5,76+1,8+0,59+0,25+0,84)*0,25cegła klinkierowa - wejście(2,07+5,76+0,59+0,25+0,84)*1,0czapka(2,07+5,76+0,59+0,25+0,84)*0,3płytka odbojowa(10,97+4,5+7,31+6,71+11,88+19,2)*0,56wejście boczne(1,82+5,76)*1,83chodnik45,0*1,62płytka odbojowa(10,97+4,5+7,31+6,71+11,88+19,2)*0,5wejście boczne(1,82+5,76)*1,83chodnik45,0*1,5165,72*0,04płytka odbojowa10,97+4,5+7,31+6,7+11,88+19,2+0,56*61,8+45*2+10,037,0*0,0637,0*0,15*0,3+2,223,89*4parking37,0*5,5+5,5*4,50+11,5*8,5+4,5*10,5375,25*2(5,8+6,3+6*2,5+5,0)*0,3*0,15(6,8+2,9+9,7+11,7+2,9+2,7)*0,3*0,1562,6*0,25*0,237,0+5,0*4+4,0+10,3+4,0*2+8,0*2+10,3na płasko36,6+5,0+11,0+10,0parking36,6*5,0+5,0*4,0+11,0*8,0+4,0*10,0331,0*236,6+5,0*11375,25*0,25
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Kosztorys Kosztorys
1 Rozdział Roboty budowlane istniejącego budynku
1.1 Element Roboty budowlane - dach

1.1.1 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

ścianki kolankowe 36,94-1,2=35,74 (35,74+11,5)*2*0,5*0,41 19,368400

RAZEM: 19,368400 m3 19,37

1.1.2 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych

Wyliczenie ilości robót:

dach 13,8-1,78=12,02 35,74*12,02 429,594800

RAZEM: 429,594800 m2 429,59

1.1.3 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych

Wyliczenie ilości robót:

429,59*2 859,180000

RAZEM: 859,180000 m2 859,18

1.1.4 KNR 404/506/5 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

36,06*2+12,34*2 96,800000

RAZEM: 96,800000 m 96,80

1.1.5 KNR 404/506/6 Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

6*7,0 42,000000

RAZEM: 42,000000 m 42,00

1.1.6 KNR 401/535/8 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku

Wyliczenie ilości robót:

pasy podrynnowe 96,8*0,4 38,720000

RAZEM: 38,720000 m2 38,72

1.1.7 KNR 401/212/3 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych

Wyliczenie ilości robót:

wieniec 96,8*0,3*0,25 7,260000

RAZEM: 7,260000 m3 7,26

1.1.8 KNR 401/212/4 Rozbiórka betonowych czapek kominowych

Wyliczenie ilości robót:

0,74*0,54+1,84*0,54+0,64*0,64*2+1,22*0,54+2,34

*0,54+1,67*0,54+2,09*0,54+0,79*0,54+2,44*0,54 7,909400

RAZEM: 7,909400 m2 7,91

1.1.9 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolnostojących

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,4*0,3*2 0,096000

1,7*0,4*0,4 0,272000

0,6*0,4*0,4 0,096000

1,08*0,4*0,4 0,172800

2,2*0,4*0,4 0,352000

1,53*0,4*0,4 0,244800

1,95*0,4*0,4 0,312000

0,65*0,4*0,4 0,104000

2,3*0,4*0,4 0,368000

RAZEM: 2,017600 m3 2,02

1.1.10 KNR 403/1140/5 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta ułożonych na 
dachu płaskim

Wyliczenie ilości robót:

36,05*2+12,34*2+36,05 132,830000

kominy 11*6,0 66,000000

RAZEM: 198,830000 m 198,83

1.1.11 KNR 403/1138/3 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim betonowym 
krytym papą szt 198,00

1.1.12 KNR 404/305/1 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 10cm

Wyliczenie ilości robót:

płyty korytkowe 35,74*12,02*0,1 42,959480

RAZEM: 42,959480 m3 42,96
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1.1.13 KNR 401/348/5 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

śr. wys.25cm 35,74*10*0,25 89,350000

RAZEM: 89,350000 m2 89,35

1.1.14 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny

Wyliczenie ilości robót:

7,5*2 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

1.1.15 KNR 404/901/7 Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny

Wyliczenie ilości robót:

7,5*2 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

1.1.16 KNR 401/609/1 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z 
wapnem grubości do 10cm

Wyliczenie ilości robót:

35,74*12,02 429,594800

RAZEM: 429,594800 m2 429,59

1.1.17 KNR 401/609/2 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z 
wapnem - za każdy następny 1cm

Wyliczenie ilości robót:

429,6*15 6 444,000000

RAZEM: 6 444,000000 m2 6 444,00

1.1.18 KNR 202/116/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,16+12,89+9,05+12,99+0,15)*2*0,25 17,620000

(5,75*2)*0,25+0,5*11,5*4,15*2 50,600000

RAZEM: 68,220000 m2 68,22

1.1.19 KNNR 2/1902/1 Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub 
rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

styropian gr. 14cm (0,25+0,16+12,89+9,05+12,99+0,15+0,25)*2*0,5 35,740000

(5,75*2)*0,25+0,5*11,5*4,15*2 50,600000

RAZEM: 86,340000 m2 86,34

1.1.20 KNR 202/212/13 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości ponad 30cm

Wyliczenie ilości robót:

wieniec dolny (35,24+11,5)*2*0,24*0,24 5,384448

wieniec WSk (1,46*3+1,45+1,47+1,58)*0,16*0,24 0,340992

RAZEM: 5,725440 m3 5,73

1.1.21 KNR 202/212/13 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości ponad 30cm

Wyliczenie ilości robót:

wieńce w spadku R=1,3 (3,88*2)*2*0,24*0,24 0,893952

RAZEM: 0,893952 m3 0,89

1.1.22 KNR 202/210/3 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12  z 
układaniem betonu za pomocą pompy

Wyliczenie ilości robót:

B1 13,43*0,24*0,4 1,289280

B2 13,53*0,24*0,4 1,298880

B3 13,43*0,24*0,4 1,289280

B4 13,53*0,24*0,4 1,298880

B5 (3,5+1,95)*2*0,24*0,4 1,046400

B6 (3,5+1,95)*2*0,24*0,4 1,046400

RAZEM: 7,269120 m3 7,27

1.1.23 KNR 202/211/1 Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m

Wyliczenie ilości robót:

Rsk1 1,68*2*0,24*0,24*2 0,387072

Rsk2 2,48*2*0,24*0,24*2 0,571392

Rsk3 3,79*0,24*0,24*2 0,436608

Rsk4 0,4*0,24*0,24*(10+10+25) 1,036800

RAZEM: 2,431872 m3 2,43
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1.1.24 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

Wyliczenie ilości robót:

wieniec (35,24+11,5)*2*4*0,888*0,001 0,332041

wieniec WSk (1,46*3+1,45+1,47+1,58)*4*0,888*0,001 0,031542

wieniec w spadku 3,88*4*0,888*0,001*2*2 0,055127

B1 (9,75*2+4,19*2+8,75*2+5,0*2)*0,888*0,001 0,049177

B2 (13,4*2+4,8*2+4,2*2+5,25*2)*0,888*0,001 0,049106

B3 (13,3*2+7,0*4)*0,888*0,001 0,048485

B4 13,35*4*0,888*0,001 0,047419

B5 11,74*4*0,888*0,001 0,041700

B6 11,74*4*0,888*0,001 0,041700

Rsk1 1,68*4*1,58*0,001*2 0,021235

Rsk2 2,48*4*1,58*0,001*2 0,031347

Rsk3 3,79*4*1,58*0,001*2 0,047906

Rsk4 0,7*4*0,888*0,001 0,002486

zakłady 0,8*0,1 0,080000

RAZEM: 0,879271 t 0,88

1.1.25 KNR 202/290/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli

Wyliczenie ilości robót:

wieniec(35,24+11,5)/0,3 160*2*1,07*0,222*0,001*1,1 0,083614

wieniec WSk (1,46*3+1,45+1,47+1,58)/0,25*0,92*0,222*0,001 0,007255

wieniec w spadku 16*2*1,07*0,222*0,001*2 0,015203

B1 38*1,11*0,222*0,001 0,009364

B2 42*1,11*0,222*0,001 0,010350

B3 30*1,11*0,222*0,001 0,007393

B4 30*1,11*0,222*0,001 0,007393

B5 35*1,11*0,222*0,001 0,008625

B6 36*1,11*0,222*0,001 0,008871

Rsk1 17*1,07*0,222*0,001*2 0,008076

Rsk2 25*1,07*0,222*0,001*2 0,011877

Rsk3 38*1,07*0,222*0,001*2 0,018053

Rsk4 3*1,07*45*0,222*0,001*2 0,064136

zakłady 0,27*0,1 0,027000

RAZEM: 0,287210 t 0,29

1.1.26 analogia Mocowanie rdzeni za pomocą kleju poprzez otwory wiercone w stropie

Wyliczenie ilości robót:

mocowanie rdzeni kotwami hilti 45*4 180,000000

RAZEM: 180,000000 szt 180,00

1.1.27 KNR 205/102/4 Płatwie z kształtowników stalowych HEB 180mm

Wyliczenie ilości robót:

HEB 180mm-waga 51,2kg dostawa i 5,878*14*51,2*0,001

montaż 4,213350

dodatkowo pręt kwadratowy 50*50mm 0,12*14*0,196*0,001

dł120mm -0,196kg/m 0,000329

RAZEM: 4,213679 t 4,21

1.1.28 KNR 401/419/1 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2m

Wyliczenie ilości robót:

2+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

1.1.29 KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

1.1.30 KNR 401/419/3 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5m

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.1.31 KNR 401/310/1 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3

Wyliczenie ilości robót:

10,81-6,88=3,93 0,4*0,4*1,6*2 0,512000

RAZEM: 0,512000 m3 0,51
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1.1.32 KNR 401/310/2 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3

Wyliczenie ilości robót:

10,81-6,88=3,93+0,6=4,53 1,7*0,4*4,53 3,080400

0,6*0,4*4,53 1,087200

1,08*0,4*2,6 1,123200

2,2*0,4*2,6 2,288000

1,53*0,4*2,6 1,591200

1,95*0,4*4,53 3,533400

0,65*0,4*4,53 1,177800

2,3*0,4*4,53 4,167600

RAZEM: 18,048800 m3 18,05

1.1.33 KNR 401/310/5 Przemurowanie - sprawdzenie przewodów

Wyliczenie ilości robót:

(2+6+1+4+8+5+7+2+8)*7,0*2 602,000000

RAZEM: 602,000000 m 602,00

1.1.34 KNR 401/310/6 Przemurowanie - odgruzowanie przewodów

Wyliczenie ilości robót:

301,0*0,2 60,200000

RAZEM: 60,200000 m 60,20

1.1.35 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm

Wyliczenie ilości robót:

0,98*0,78+2,08*0,78+0,88*0,78*2+1,46*0,78+2,58

*0,78+1,91*0,78+2,33*0,78+1,03*0,78+2,68*0,78 13,111800

RAZEM: 13,111800 m2 13,11

1.1.36 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

0,4*4*1,6*2 5,120000

(1,7+0,4)*2*4,53 19,026000

(0,6+0,4)*2*4,53 9,060000

(1,08+0,4)*2*2,6 7,696000

(2,2+0,4)*2*2,6 13,520000

(1,53+0,4)*2*2,6 10,036000

(1,95+0,4)*2*4,53 21,291000

(0,65+0,4)*2*4,53 9,513000

(2,3+0,4)*2*4,53 24,462000

śc.kolankowe 68,22 68,220000

RAZEM: 187,944000 m2 187,94

1.1.37 KNNR 2/1902/2 Docieplenie ścian bocznych loggii płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze 
nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

0,4*4*0,9*2 2,880000

(1,7+0,4)*2*0,9 3,780000

(0,6+0,4)*2*0,9 1,800000

(1,08+0,4)*2*0,9 2,664000

(2,2+0,4)*2*0,9 4,680000

(1,53+0,4)*2*0,9 3,474000

(1,95+0,4)*2*0,9 4,230000

(0,65+0,4)*2*0,9 1,890000

(2,3+0,4)*2*0,9 4,860000

RAZEM: 30,258000 m2 30,26

1.1.38 KNNR 2/1902/11 Docieplenie płytami styropianowymi metodą lekką  - dopłata za zastosowanie wzmocnień 
listwami aluminiowymi lub PCV dla 10,0m miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, 
krawędzie)

Wyliczenie ilości robót:

10*4*0,9 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,00

1.1.39 KNR 401/322/2 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(2+6+1+1+4+8+5+7+2+8)*2 88,000000

RAZEM: 88,000000 szt 88,00

1.1.40 KNR 202/406/2 Murłaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

36,94*2*0,15*0,16 1,773120

RAZEM: 1,773120 m3 1,77
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1.1.41 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach 
dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

płatwie 36,94*2*0,25*0,2 3,694000

płatew kalenicowa 36,94*0,25*0,2 1,847000

RAZEM: 5,541000 m3 5,54

1.1.42 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

2,25*0,15*0,15*18 0,911250

RAZEM: 0,911250 m3 0,91

1.1.43 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

1,8*36*0,15*0,15 1,458000

RAZEM: 1,458000 m3 1,46

1.1.44 KNR 202/408/2 Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

6,11*21*0,05*0,18 1,154790

RAZEM: 1,154790 m3 1,15

1.1.45 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z 
tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

k1 8,27*69*0,08*0,18 8,217072

k2 7,84*16*0,08*0,18 1,806336

k3 8,17*2*0,08*0,18 0,235296

k4 7,53*2*0,08*0,18 0,216864

k5 7,03*3*0,08*0,18 0,303696

k6 8,8*0,08*0,18 0,126720

k7 6,86*5*0,08*0,18 0,493920

RAZEM: 11,399904 m3 11,40

1.1.46 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z 
tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

k7 4,17*4*0,08*0,18 0,240192

RAZEM: 0,240192 m3 0,24

1.1.47 KNR 202/409/1 Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

k8 1,97*2*0,08*0,18 0,056736

k9 0,85*2*0,08*0,18 0,024480

RAZEM: 0,081216 m3 0,08

1.1.48 KNR 202/408/7 Krokwie narożne i koszowe o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

(4,54+2,94)*0,15*0,15 0,168300

RAZEM: 0,168300 m3 0,17

1.1.49 KNR 202/408/7 Krokwie narożne i koszowe o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

(3,7+1,3+4,1)*0,15*0,15 0,204750

RAZEM: 0,204750 m3 0,20

1.1.50 KNR 202/409/4 Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

(1,56+2,4+2,2+2,9)*2*0,08*0,18 0,260928

RAZEM: 0,260928 m3 0,26

1.1.51 NNRNKB 
6/411/1

Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi nasyconymi kl.II 35x50mm dla pokryć z blach 
powlekanych-kontrłaty

Wyliczenie ilości robót:

36,94*8,0*2 591,040000

RAZEM: 591,040000 m2 591,04

1.1.52 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej- paroprzepuszczalna m2 591,04

1.1.53 NNRNKB 
6/411/1

Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi nasyconymi kl.II 35x50mm dla pokryć z blach 
powlekanych - łaty m2 591,04

1.1.54 NNRNKB 
6/411/2

Przybicie deski czołowej przy łaceniu połaci dla pokryć z blach powlekanych

Wyliczenie ilości robót:

36,94*2-5,3 68,580000

RAZEM: 68,580000 m 68,58
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1.1.55 KNR 202/409/6 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

8,0*4*0,04*0,3 0,384000

RAZEM: 0,384000 m3 0,38

1.1.56 NNRNKB 
6/535/4

Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o 
powierzchni ponad 100m2 m2 591,04

1.1.57 KNR 202/539/4 Montaż płotków śniegowych przy pokryciu dachów blachodachówką

Wyliczenie ilości robót:

*2 rzędy 36,0*2-3,33-3,25 65,420000

RAZEM: 65,420000 m 65,42

1.1.58 NNRNKB 
6/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

Wyliczenie ilości robót:

1kominy 0,53*4*2*0,35 1,484000

(1,83+0,53)*2*0,35 1,652000

(0,73+0,53)*2*0,35 0,882000

(1,21+0,53)*2*0,35 1,218000

(2,33+0,53)*2*0,35 2,002000

(1,66+0,53)*2*0,35 1,533000

(2,08+0,53)*2*0,35 1,827000

(0,78+0,53)*2*0,35 0,917000

(2,43+0,53)*2*0,35 2,072000

czapki kominowe 1,12*0,92+2,22*0,92+1,02*0,92*2+1,6*0,92+2,72*

0,92+2,05*0,92+2,47*0,92+1,17*0,92+2,82*0,92 16,753200

kalenicowa 36,94*0,8 29,552000

wiatrownice (8,0*4)*0,46 14,720000

deska czołowa (36,94*2-5,3)*0,6 41,148000

koszowe 9,1*0,8 7,280000

RAZEM: 123,040200 m2 123,04

1.1.59 KNR-W 
202/1016/7

Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony
szt 1,00

1.1.60 KNR 202/517/4 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy 
ocynkowanej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

36,94*2-3,33-3,25 67,300000

RAZEM: 67,300000 m 67,30

1.1.61 KNR 202/519/3 Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej 
powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

6*(7,0+1,1) 48,600000

RAZEM: 48,600000 m 48,60

1.1.62 KNR 202/200/2 Ruszt drewniany pod podbitkę na ścianach surowych na podłożu betonowym

Wyliczenie ilości robót:

(36,94*0,89)+((36,94-5,3)*0,89)+(8,0*0,6*4) 80,236200

RAZEM: 80,236200 m2 80,24

1.1.63 KNR-W 
202/2605/1

Okładanie okładziną typu SIDING - perforowane z elementów winylowych wraz elemntami 
wykończeniowymi - podbitki dachowe m2 80,24

1.1.64 KNR 401/322/2 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w okładzinie siding

Wyliczenie ilości robót:

kratki w okładzinie siding 12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00

1.1.65 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na 
ostro

Wyliczenie ilości robót:

przestrzeń strychowa 35,74*12,02 429,594800

RAZEM: 429,594800 m2 429,59

1.1.66 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

Wyliczenie ilości robót:

429,6*3 1 288,800000

RAZEM: 1 288,800000 m2 1 288,80

1.1.67 KNR 202/616/1 Izolacje poziome z jednej warstwy folii polietylenowej m2 429,60

1.1.68 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na 
sucho - jedna warstwa

Wyliczenie ilości robót:

wełna gr.15cm 35,74*12,02 429,594800

RAZEM: 429,594800 m2 429,59
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1.1.69 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda
następna warstwa ponad jedną

Wyliczenie ilości robót:

gr.15cm 35,74*12,02 429,594800

RAZEM: 429,594800 m2 429,59

1.1.70 KNR 202/616/1 Izolacje poziome z jednej warstwy folii paroprzepuszczalnej m2 429,60

1.1.71 KNR-W 
202/1121/5

Podłoga na gotowym belkowaniu z bali o grubości 50mm

Wyliczenie ilości robót:

trap techniczny 30,0*1,2 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,00

1.1.72 KNR 21/4007/3 Ślepa podłoga z płyt OSB gr. 20mm m2 36,00

1.2 Element Roboty budowlane zewnętrzne

1.2.1 KNR 231/805/1 Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

6,0*8,0 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,00

1.2.2 KNR 231/814/1 Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

6,0+8,0+6,0 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

1.2.3 KNR 201/103/3 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm szt 1,00

1.2.4 KNR 201/105/3 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm szt 1,00

1.2.5 KNR 201/103/1 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15cm szt 2,00

1.2.6 KNR 201/105/1 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm szt 2,00

1.2.7 Kalkulacja 
indywidualna

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych

Wyliczenie ilości robót:

39,0*1,0 39,000000

RAZEM: 39,000000 m2 39,00

1.2.8 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I

Wyliczenie ilości robót:

tarasy (2,82+10,99)*2 27,620000

wejście boczne 1,2+1,5+1,4 4,100000

RAZEM: 31,720000 m 31,72

1.2.9 KNR 404/102/2 Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) 
na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu

Wyliczenie ilości robót:

tarasy ((2,82*2+10,99)*0,6*0,45)*2 8,980200

RAZEM: 8,980200 m3 8,98

1.2.10 KNR 404/303/6 Rozebranie ścian betonowych o grubości do 40cm

Wyliczenie ilości robót:

taras ((2,82*2+10,99)*1,0*0,45)*2 14,967000

1 taras zagłębienie do 2,4m (2,82+10,99)*1,0*0,45 6,214500

RAZEM: 21,181500 m3 21,18

1.2.11 KNR 404/305/2 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 15cm

Wyliczenie ilości robót:

tarasy 3,0*10,99*0,15*2 9,891000

RAZEM: 9,891000 m3 9,89

1.2.12 KNR 404/306/6 Rozebranie brył żelbetowych

Wyliczenie ilości robót:

schody tarasu 2,82*1,5*1,2*2 10,152000

wejście boczne 1,2*2,9*0,4 1,392000

szachty 1,0*0,6*0,3*2 0,360000

RAZEM: 11,904000 m3 11,90

1.2.13 KNR 401/212/3 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych

Wyliczenie ilości robót:

gzyms nad drzwiami 1,8*0,3*0,15 0,081000

gzyms gł.budynku (36,06+12,34)*0,4*0,07 1,355200

RAZEM: 1,436200 m3 1,44
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1.3 Element Roboty budowlane wewnętrzne

1.3.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

Wyliczenie ilości robót:

okienka piwniczne przy szachtach 2

/0,5*0,4/ 2,000000

drzwi -1.09 /0,78*2,15/ 1 1,000000

drzwi 0.05/0.04  /0,9*2,0/ 1 1,000000

drzwi 0.06  /0,9*2,0*2/ 2 2,000000

drzwi 0.01/0.02  /0,9*2,0/ 1 1,000000

okna 0.05 /0,96*1,7*2+0,96*1,5*4/ 2+4 6,000000

okna  0.01+0.02  /0,96*1,7*3/ 3 3,000000

drzwi +1.11, 0.13 2 2,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,00

1.3.2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2

Wyliczenie ilości robót:

drzwi składane +1.05/+1.06 5,0*2,0 10,000000

okno+1.04 3,24*1,7 5,508000

okna+1.01, +1.02 0,96*1,7*4 6,528000

okno +1.05 1,26*1,88 2,368800

okno.0.04 3,24*1,7 5,508000

drzwi -0.05+0.04+0.03 1,32*2,06*3 8,157600

drzwi -1.05+1.04+1.03 1,32*2,06*3 8,157600

okno +1.11 1,26*1,88 2,368800

RAZEM: 48,596800 m2 48,60

1.3.3 KNR 401/354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

okno+1.04 3,3 3,300000

okna+1.01, +1.02 1,02*4 4,080000

okno +1.05 1,32 1,320000

0.04 3,3 3,300000

0.05 1,02*3 3,060000

0.01 1,02*3 3,060000

okno +1.11 1,32 1,320000

RAZEM: 19,440000 m 19,44

1.3.4 KNR 401/354/9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2

Wyliczenie ilości robót:

drzwi  z pom. 0.05  /1,0*2,1/ 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.3.5 KNR 401/354/10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2

Wyliczenie ilości robót:

drzwi wejsciowe -1.01 1,2*2,1 2,520000

RAZEM: 2,520000 m2 2,52

1.3.6 KNR 401/426/3 Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust nieotynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

ścianka  0.04/0.01 2,93*3,12 9,141600

RAZEM: 9,141600 m2 9,14

1.3.7 KNR 401/351/5 Rozebranie stropów z pustaków typu DMS i DZ

Wyliczenie ilości robót:

otwór na szyb windy 2,04*1,02 2,080800

RAZEM: 2,080800 m2 2,08

1.3.8 KNR 401/1305/3 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o normalnych wysokościach 
ponad 140mm szt 4,00

1.3.9 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

belka przy dzwigu -1.09 2 2,000000

-1.08 2 2,000000

-1.12 2 2,000000

0.09 2*2 4,000000

0.01 2*2 4,000000

0.05 2*2 4,000000

+1.01 2*2 4,000000

RAZEM: 22,000000 gniazdo 22,00
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1.3.10 KNR 401/313/5 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm

Wyliczenie ilości robót:

dwuteownik 200 - (waga 26,30kg/m) (2,04+0,2+1,0+0,3)*3

piwnica przy dzwigu -1.09 10,620000

-1.08 1,2*3 3,600000

-1.12 0,95*2 1,900000

0.09 1,2*3*2 7,200000

0.01 1,7*3+2,65*3 13,050000

0.05 3,6*3+1,5*3 15,300000

+1.01 1,7*3+2,65*3 13,050000

RAZEM: 64,720000 m 64,72

1.3.11 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie konstrukcji stalowych pełnościennych

Wyliczenie ilości robót:

64,72*0,712 46,080640

RAZEM: 46,080640 m2 46,08

1.3.12 KNR 712/201/1 Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji 
stalowych pełnościennych m2 46,08

1.3.13 KNR 712/207/1 Malowanie pędzlem farbami termoodpornymi do gruntowania konstrukcji stalowych 
pełnościennych m2 46,08

1.3.14 KNR 401/313/7 Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 200-260mm koniec 22,00

1.3.15 KNR 401/703/3 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - 
stalowe, prefabrykowane

Wyliczenie ilości robót:

dwuteownik 200 - (waga 26,30kg/m) (2,04+0,2+1,0)

piwnica przy dzwigu -1.09 3,240000

-1.08 1,2 1,200000

-1.12 0,95 0,950000

0.09 1,2 1,200000

0.01 1,7+2,65 4,350000

0.05 3,6+1,5 5,100000

+1.01 1,7+2,65 4,350000

RAZEM: 20,390000 m 20,39

1.3.16 KNR 401/704/3 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach

Wyliczenie ilości robót:

20,39*0,8 16,312000

RAZEM: 16,312000 m2 16,31

1.3.17 KNR 401/711/13 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i 
spocznikach schodowych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych m2 16,31

1.3.18 KNR 401/329/2 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

poziom -1 1.12 0,75*1,2 0,900000

okna 0.05 (1,3*1,8-0,96*1,5)*3 2,700000

okna 0.05 /0,96*1,7*2+0,96*1,5*4/ (3,35*1,8)-(0,96*1,7*2) 2,766000

RAZEM: 6,366000 m2 6,37

1.3.19 KNR 401/329/3 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

poziom -1 poszerzenie otworu (1,0-0,78)*2,15*0,4

drzwiowego -dzwig /-1.09/ 0,189200

-1.08 1,0*2,2*0,4 0,880000

0.09 0,74*1,2*0,42+0,65*2,3*0,42 1,000860

0.01 1,5*3,12*0,4+0,4*0,57*1,7 2,259600

+1.01 1,5*3,12*0,4 1,872000

RAZEM: 6,201660 m3 6,20

1.3.20 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

0,05 (4,07+2,65)*2*1,5-0,9*1,5 18,810000

0,08+9 0,65*1,2+0,65*2,1*2 3,510000

+1 (2,66+4,07)*2*2,0-0,9*2,0 25,120000

RAZEM: 47,440000 m2 47,44

1.3.21 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z 
zaprawy cementowo-wapiennej m2 47,44

1.3.22 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

0.05 3,87*2,96 11,455200

0.07+wydzielona część 0.01 1,99*2,35+0,4*1,5+3,48*2,6 14,324500

RAZEM: 25,779700 m2 25,78
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1.3.23 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów

Wyliczenie ilości robót:

+1.04+1.05 3,87*2,96*2+5,0*0,42 25,010400

0.04 3,87*2,96 11,455200

schody (12*1,2*(0,16+0,28))+(11*1,2*(0,15+0,3))+2,48*1,

24 15,351200

RAZEM: 51,816800 m2 51,82

1.3.24 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:

51,816+25,78 77,596000

RAZEM: 77,596000 m2 77,60

1.3.25 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

parter 0.05 (1,82+1,0)*3,12*0,25 2,199600

0.09 (1,34*2+1,26)*3,12*0,12-1,8*0,12 1,259136

0.01 (0,58+0,87+1,13)*3,12*0,12 0,965952

0.04 1,5*1,5*0,12 0,270000

-1.01 (1,22+0,62+0,4)*2,4*0,4 2,150400

RAZEM: 6,845088 m3 6,85

1.3.26 KNR 401/332/5 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

-1.09 2,4*2 4,800000

0.04 3,12*2*2 12,480000

0.09 3,12*2 6,240000

0.05 3,12*2 6,240000

+1.05, +1.04 3,12*2*2 12,480000

RAZEM: 42,240000 m 42,24

1.3.27 KNR 401/306/2 Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do 
ościeży lub powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

-1,12 0,67*1,2 0,804000

-1.09 (0,9+0,24+1,2+0,6)*2,4 7,056000

0.04/0.01 2,93*3,12 9,141600

0.04 (3,75+2,96)*3,12-0,9*2,05 19,090200

0.08 0,74*1,2 0,888000

0.09 2,3*3,12-0,9*2,05 5,331000

0.05 (3,75+2,96)*3,12-0,9*2,05 19,090200

+1.05 (3,75+2,96)*3,12-0,9*2,05 19,090200

+1.04 (3,75+2,96)*3,12-0,9*2,05 19,090200

RAZEM: 99,581400 m2 99,58

1.3.28 KNR 202/126/2 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z 
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków otwór 4,00

1.3.29 KNR 401/304/1 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

drzwi -1.01 0,23*2,1*0,4 0,193200

drzwi 0.05 1,0*2,1*0,42 0,882000

drzwi 0.05/0.04 0,9*2,0*0,42 0,756000

okna 0.05 0,96*1,7*0,42+3,24*1,7*0,42 2,998800

drzwi 0.06 0,9*2,0*0,25 0,450000

drzwi 0.01/0.02 0,9*2,0*0,4 0,720000

okna  0.01+0.02 (0,15+0,41+0,96)*1,7*0,38 0,981920

drzwi składane +1.05/+1.04 5,0*2,0*0,41 4,100000

okno+1.04 1,43*1,7*0,42 1,021020

okno +1.05 1,26*1,88*0,42 0,994896

okno +1.11 (1,26*1,88-1,3*1,1)*0,42 0,394296

RAZEM: 13,492132 m3 13,49

1.3.30 KNNR 2/1902/4 Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub 
rustykalnej grubości 2,0mm nakładanej ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienia po zamurowanych oknach 0,96*1,7+3,24*1,7+1,43*1,7+1,26*1,88+0,4*1,7

styropian gr.15cm 12,619800

okno +1.11 (1,26*1,88-1,3*1,1) 0,938800

RAZEM: 13,558600 m2 13,56



Przedszkole Ustrzyki 3 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 00055A7C)
strona nr: 11

Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.3.31 KNNR 2/1902/3 Docieplenie ościeży płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub 
rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

przy nowych oknach gr.styropianu 3cm (1,8*2+3,35+1,26*2+1,8+1,26*2*3+1,8*3+1,3+1,1*

2)*0,2 5,546000

RAZEM: 5,546000 m2 5,55

1.3.32 KNNR 2/1902/11 Docieplenie płytami styropianowymi metodą lekką - dopłata za zastosowanie wzmocnień 
listwami aluminiowymi lub PCV dla 10,0m miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, 
krawędzie)

Wyliczenie ilości robót:

przy nowych oknach 1,8*2+3,35+1,26*2+1,8+1,26*2*3+1,8*3+1,3+1,1*

2 27,730000

RAZEM: 27,730000 m 27,73

1.3.33 KNR 202/1218/4 Podokienniki stalowe z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

podokienniki szer. w rzucie 25cm 1,32*4+3,42 8,700000

RAZEM: 8,700000 m 8,70

1.3.34 KNR-W 
401/817/5

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW

Wyliczenie ilości robót:

0.05 przypodłogowe 3,75+2,96 6,710000

RAZEM: 6,710000 m 6,71

1.3.35 KNR 401/815/5 Uzupełnienia listew przyściennych w odcinkach prostych

Wyliczenie ilości robót:

+1.04, +1.05,  0.04 (3,75+2,96)*3+5,0*2 30,130000

RAZEM: 30,130000 m 30,13

1.3.36 KNR-W 
401/821/5

Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 30x30cm 
układanych na klej o powierzchni do 1,0m2 w jednym miejscu

Wyliczenie ilości robót:

-1.12 0,67*1,2 0,804000

0.08 1,2*0,74 0,888000

RAZEM: 1,692000 m2 1,69

1.3.37 KNR-W 
202/1039/2

Okna oddymiające o powierzchni do 2,0m2

Wyliczenie ilości robót:

okno oddymiające z siłownikiem +1.11 1,3*1,1 1,430000

RAZEM: 1,430000 m2 1,43

1.3.38 KNR-W 
202/1018/4

Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW

Wyliczenie ilości robót:

+1.04 0,96*1,7*2 3,264000

0.05 1,26*1,8*3+3,35*1,8+1,26*1,8 15,102000

RAZEM: 18,366000 m2 18,37

1.3.39 NNRNKB 
4/2143/3

Podokienniki i półki o szerokości do 40cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie 
poliestrowym

Wyliczenie ilości robót:

+1.04 1,02*2 2,040000

0.05 1,32*3+3,41+1,32 8,690000

RAZEM: 10,730000 m 10,73

1.3.40 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic systemowych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych
z cegieł

Wyliczenie ilości robót:

-1.01 2 2,000000

-1.08+-1.09 2 2,000000

-1.11 1 1,000000

0.04+0.05 2 2,000000

0.09 1 1,000000

0.012 1 1,000000

+1.04+1.05 2 2,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,00

1.3.41 KNR 401/318/3 Obsadzenie ościeżnic systemowych o powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach  
wewnętrznych z cegieł

Wyliczenie ilości robót:

dostawa i montaż 1,32*2,06*6 16,315200

RAZEM: 16,315200 m2 16,32
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1.3.42 KNR 202/1019/3 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, dwudzielne o 
powierzchni do 2,50m2

Wyliczenie ilości robót:

drzwi -0.05+0.04+0.03 1,32*2,06*3 8,157600

1.05+1.04+.1.03 1,32*2,06*3 8,157600

RAZEM: 16,315200 m2 16,32

1.3.43 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie 
wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2

Wyliczenie ilości robót:

skrzydła w okładzinie CPL /kpl. z 0,9*2,05*11

okuciami/ 20,295000

RAZEM: 20,295000 m2 20,30

1.3.44 KNR 202/1021/8 Szafy przelotowe

Wyliczenie ilości robót:

0.09/0.08 0,65*2,1 1,365000

RAZEM: 1,365000 m2 1,37

1.3.45 KNR 202/1204/3 Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 o powierzchni do 2m2

Wyliczenie ilości robót:

-1.13 EI 30 1,0*2,1 2,100000

przestrzeń strychowa 1,0*2,1 2,100000

+1.11 1,0*2,05 2,050000

0.13 1,0*2,05 2,050000

RAZEM: 8,300000 m2 8,30

1.3.46 KNR 401/711/13 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i 
spocznikach schodowych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

0.05 (1,82+1,0)*0,3 0,846000

0.01 (0,58+0,87+1,13)*0,15 0,387000

RAZEM: 1,233000 m2 1,23

1.3.47 KNR 401/711/2 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na 
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu

Wyliczenie ilości robót:

-1.01 (0,4+1,84+1,22+0,84+1,61)*2,4 14,184000

-1.12 0,67*1,2 0,804000

okienka szachtów 0,5*0,4*2 0,400000

0.05 (1,26*2+1,86)*0,57+(1,8*2+3,35)*0,57+((1,8*2+1,

26)*0,57*3)+1,0*1,7+3,12*0,25*2+1,0*2,0*2+1,0*2

,0 24,028700

0.06 1,0*2,0*2 4,000000

0.07 1,0*2,0 2,000000

0.08 0,74*1,2 0,888000

0.09 3,12*0,2*2 1,248000

0.01 3,12*0,15*2+0,9*2,0*2 4,536000

0.02 1,0*1,7 1,700000

0.04 3,25*1,7 5,525000

+1.02 1,0*1,7*2 3,400000

okno +1.11 1,26*1,88-1,3*1,1 0,938800

RAZEM: 63,652500 m2 63,65

1.3.48 KNR 401/711/3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na 
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu

Wyliczenie ilości robót:

+1.04/+1.05 5,0*2,0*2+1,26*1,88 22,368800

+1.04 1,43*1,7*2 4,862000

RAZEM: 27,230800 m2 27,23
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1.3.49 KNR 401/716/1 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 
wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na
ścianach płaskich

Wyliczenie ilości robót:

-1.09/1.08 (0,6+0,24+1,2+1,02+0,9+1,2+0,72)*2,4 14,112000

-1.11 2,34*2,4*2-0,9*2,05*2 7,542000

0.05+0.04 ((3,75+0,12+2,96)*3,12+(2,84+3,75)*3,12-0,9*2,0*

2)*2 76,540800

1.05+1.04 ((3,75+0,12+2,96)*3,12+(2,84+3,75)*3,12-0,9*2,0*

2)*2 76,540800

0.09 2,3*3,12*2-0,9*2,05*2 10,662000

0.04/0.01 2,93*3,12*2 18,283200

RAZEM: 203,680800 m2 203,68

1.3.50 KNR 401/708/3 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów

Wyliczenie ilości robót:

-1.08+1.09 (2,05*2+1,0)*2 10,200000

-1.13 5,1 5,100000

0.08 2,1*2+0,65+1,2*2+0,65 7,900000

0.01 1,7*4+1,8+2,1*2+1,5 14,300000

+1.01 1,7*4 6,800000

RAZEM: 44,300000 m 44,30

1.3.51 KNR 202/1217/5 Obramienia podtynkowe

Wyliczenie ilości robót:

narożne 3,12*4 12,480000

przy ościeżach 5,1*4+20,39 40,790000

RAZEM: 53,270000 m 53,27

1.3.52 KNR 401/713/1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

Wyliczenie ilości robót:

0.05+0.04 (2,84+3,75)*3,12-0,96*1,5+2,84*3,12 27,981600

1.05+1.04 (2,84+3,75)*3,12*2 41,121600

-1,01 79,01 79,010000

0.09 (2,5+2,3)*2*2,1-0,9*2,05 18,315000

RAZEM: 166,428200 m2 166,43

1.3.53 KNR 401/713/2 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach

Wyliczenie ilości robót:

1.05+1.04 2,84*3,75*2 21,300000

0.05+0.04 2,84*3,75*2 21,300000

-1.01 43,4 43,400000

RAZEM: 86,000000 m2 86,00

1.3.54 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na 
gładko

Wyliczenie ilości robót:

0.05 2,84*3,75 10,650000

0.04 2,84*3,75 10,650000

+1.04+1.05 2,84*3,75*2+5,0*0,42 23,400000

schody (12*1,2*(0,16+0,28))+(11*1,2*(0,15+0,3))+(12*1,2*

(0,15+0,3))+2,48*1,24 21,831200

przejścia 1,5*0,4*2*2+1,0*0,12*4+2,0*0,42*3 5,400000

0.07+wydzielona część 0.01 1,99*2,35+0,4*1,5+3,48*2,6 14,324500

RAZEM: 86,255700 m2 86,26

1.3.55 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

Wyliczenie ilości robót:

86,26*3 258,780000

RAZEM: 258,780000 m2 258,78

1.3.56 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x40cm metodą kombinowaną

Wyliczenie ilości robót:

0.05+0.04 (2,84+3,75)*2*2,1-0,9*2,05 25,833000

1.05+1.04 (2,84+3,75)*2*2,1-0,9*2,05 25,833000

RAZEM: 51,666000 m2 51,67

1.3.57 KNR 202/1118/9 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną

Wyliczenie ilości robót:

0.05+0.04 2,84*3,75*2 21,300000

1.05+1.04 2,84*3,75*2 21,300000

RAZEM: 42,600000 m2 42,60
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1.3.58 KNR 
202/1118/11

Posadzki z płytek o wymiarach 40x40cm układanych na klej metodą kombinowaną

Wyliczenie ilości robót:

0.07+wydzielona część 0.01 1,99*2,35+0,4*1,5+3,48*2,6 14,324500

RAZEM: 14,324500 m2 14,32

1.3.59 KNR 202/1120/8 Cokoliki o wysokości 20cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm układane 
metodą zwykłą z przecinaniem płytek

Wyliczenie ilości robót:

0.07+wydzielona część 0.01 2,35*2+1,99*2-1,5*2 5,680000

RAZEM: 5,680000 m 5,68

1.3.60 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą

Wyliczenie ilości robót:

0.09 płytki gat.1 (2,5+2,3)*2*2,1-0,9*2,05 18,315000

RAZEM: 18,315000 m2 18,32

1.3.61 KNR 202/829/10 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 25x50cm metodą zwykłą

Wyliczenie ilości robót:

pas odbojowy - płytki nie mniejsze niż 2,35*2*0,5

25*50cm 2,350000

RAZEM: 2,350000 m2 2,35

1.3.62 KNR 202/1219/4 Listwy progowe aluminiowe szt 4,00

1.3.63 NNRNKB 
7/1134/1

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni posadzek

Wyliczenie ilości robót:

-1.01 posadzka 43,4 43,400000

cokolik 30,39*0,125 3,798750

RAZEM: 47,198750 m2 47,20

1.3.64 NNRNKB 
6/2806/5

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych  o grubości warstwy 5mm

Wyliczenie ilości robót:

płytki antypoślizgowe R10 np.QZ 43,40 43,400000

RAZEM: 43,400000 m2 43,40

1.3.65 NNRNKB 
6/2809/4

Cokoliki na zaprawach klejowych  z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2

Wyliczenie ilości robót:

8,67*2+3,48*2-7,2+0,4*2+0,52+0,93+2,26*2+0,84

*2+0,4*2+1,22*2+1,1+0,5 30,390000

RAZEM: 30,390000 m 30,39

1.3.66 NNRNKB 
6/2809/5

Osadzenie listew wykańczających
m 30,39

1.3.67 KNR 202/218/2 Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy

Wyliczenie ilości robót:

na strych (3,7+4,02)*1,2+2,48*1,24+2,48*1,2 15,315200

RAZEM: 15,315200 m2 15,32

1.3.68 KNR 202/218/6 Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy 
grubości płyty schodowej

Wyliczenie ilości robót:

15,32*4 61,280000

RAZEM: 61,280000 m2 61,28

1.3.69 KNR 202/218/7 Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - belki podestowe i kotwiące

Wyliczenie ilości robót:

2,48*0,3*0,3*2 0,446400

RAZEM: 0,446400 m3 0,45

1.3.70 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

Wyliczenie ilości robót:

schody 15,315*11*0,001 0,168465

2,48*2*4*1,58*0,001 0,031347

RAZEM: 0,199812 t 0,20

1.3.71 KNR 202/1120/4 Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 15cm z płytek kamieni sztucznych
o wymiarach 30x30cm z przecinaniem płytek

Wyliczenie ilości robót:

(3,96+3,7)*2+2,48+1,24*2 20,280000

(3,7+4,02)*2+2,48+1,24*2+1,2*2+1,28 24,080000

RAZEM: 44,360000 m 44,36

1.3.72 KNR 202/1120/5 Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane 
metodą zwykłą z przecinaniem płytek m 44,36
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1.3.73 NNRNKB 
6/2810/5

Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych  o 
grubości warstwy 5mm

Wyliczenie ilości robót:

schody - płytki antposlizgowe np. (12*1,2*(0,16+0,28))+(11*1,2*(0,15+0,3))

Tubądzin 12,276000

(12+11)*1,2*(0,15+0,3) 12,420000

2,48*1,24*2+2,48*1,2 9,126400

RAZEM: 33,822400 m2 33,82

1.3.74 KNR AT-04 
0201/01

Oznakowanie poziome schodów taśmą samoprzylepną antypoślizgową szer.25mm

Wyliczenie ilości robót:

(12+11)*1,2 27,600000

RAZEM: 27,600000 m 27,60

1.3.75 KNR 202/1207/5 Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w 
co trzecim stopniu

Wyliczenie ilości robót:

balustrada malowana na kolor np. zielony 4,1+3,7+0,1+1,3

- w porozumieniu z inspektorem nadzoru 9,200000

RAZEM: 9,200000 m 9,20

1.3.76 KNR 202/322/7 Kabiny sanitarne systemowe z płyt HPL

Wyliczenie ilości robót:

dziecięce kabiny toaletowe HPL gr.12mm 4

z okuciami ze stali nierdzewnej - kolor

żółty wys.200cm 4,000000

RAZEM: 4,000000 element 4,00

1.3.77 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż klapy oddymiającej

Wyliczenie ilości robót:

klapa dymna 1,2*1,2 z automatyką 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.3.78 KNR-W 
202/1040/5

Ścianki aluminiowe EI 60 z drzwiami

Wyliczenie ilości robót:

0.01 w tym drzwi 1,0*2,05 3,48*2*3,12-1,0*2,05*2 17,615200

+1.01 drzwi 1,3*2,25 (1,43*2+2,8)*3,12-1,3*2,25 14,734200

RAZEM: 32,349400 m2 32,35

1.3.79 KNR-W 
202/1040/2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30

Wyliczenie ilości robót:

+ 1.01 drzwi w ściance ogniowej 1,3*2,25 2,925000

RAZEM: 2,925000 m2 2,93

1.3.80 KNR-W 
202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI30

Wyliczenie ilości robót:

+ 0.01 drzwi w ściance ogniowej z 1,0*2,05*2

samozamykaczem 4,100000

RAZEM: 4,100000 m2 4,10

1.3.81 KNR-W 
202/1040/2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI60

Wyliczenie ilości robót:

drzwi 2-skrzydłowe w kolorze czerwonym 1,4*2,05

-przejście na nową część 0.03 EI60 2,870000

RAZEM: 2,870000 m2 2,87

1.3.82 KNR 202/2003/4 Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych gr. 20mm na rusztach metalowych 
pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo

Wyliczenie ilości robót:

przestrzeń strychowa ścianki z płyt gk gr. (5,98*2+2,96)*3,35

20mm 49,982000

RAZEM: 49,982000 m2 49,98

1.3.83 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho

Wyliczenie ilości robót:

przestrzeń strychowa gr.10cm (5,98*2+2,96)*3,35-1,0*2,1 47,882000

RAZEM: 47,882000 m2 47,88

1.3.84 KNR 202/616/1 Izolacje poziome z jednej warstwy folii paroszczelnej m2 18,00

1.3.85 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na 
sucho - jedna warstwa

Wyliczenie ilości robót:

strop gr.15cm 6,0*3,0 18,000000

RAZEM: 18,000000 m2 18,00
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1.3.86 KNR 202/2003/2 Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 
pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo

Wyliczenie ilości robót:

0.01 obudowa ściany 4,04*3,12 12,604800

+1.01 4,04*3,12 12,604800

RAZEM: 25,209600 m2 25,21

1.3.87 KNR 215/120/3 Drzwiczki stalowe

Wyliczenie ilości robót:

w ściance 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.3.88 KNR 202/2011/3 Okładziny gipsowo-kartonowe GKF, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw 
profili nośnych 20cm m2 18,00

1.3.89 KNR 202/2011/4 Okładziny gipsowo-kartonowe GKF, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym - 
dodatek za drugą warstwę płyt m2 18,00

1.3.90 NNRNKB 
7/1134/2

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

Wyliczenie ilości robót:

1185,488+326,948+168,38 1 680,816000

RAZEM: 1 680,816000 m2 1 680,82

1.3.91 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

płyty GK 49,982*2+25,21*2+18,0 168,384000

RAZEM: 168,384000 m2 168,38

1.3.92 KNR 401/1204/1 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

Wyliczenie ilości robót:

176,91+106,638+43,4 326,948000

RAZEM: 326,948000 m2 326,95

1.3.93 KNR 401/1204/2 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

Wyliczenie ilości robót:

ściany 1844,13*0,6 1 106,478000

-1.01 79,01 79,010000

RAZEM: 1 185,488000 m2 1 185,49

1.3.94 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

Wyliczenie ilości robót:

ściany 19,37 19,370000

papa 429,59*0,01 4,295900

rynny+rury (96,8+42,0)*0,1*0,12 1,665600

obróbki 38,72*0,005 0,193600

wieniec 7,26 7,260000

czapki+kominy 7,91*0,07+2,01 2,563700

el.odgromu 198,83*0,01*0,01 0,019883

płyty korytkowe 42,96 42,960000

ścianki 89,35*0,12 10,722000

izol.cieplna 429,59*0,25 107,397500

kostka+obrzeża 48,0*0,08+20,0*0,06*0,2 4,080000

balustrady 31,72*1,1*0,05 1,744600

mury, sciany bet, stropy, żelbet 8,98+21,18+9,89+11,90+1,44 53,390000

ościeżnice, drzwi, podokienniki (0,5*0,4*2+0,78*2,15+0,9*2,0*4+0,96*1,7*2+0,96*

1,5*4+0,96*1,7*3+0,9*2,0*2)*0,1 2,679700

45,61*0,1+19,44*0,3*0,03+1,0*2,1*0,1+2,52*0,1 5,197960

przepierzenie-ścianak 9,14*0,05 0,457000

DZ 2,08*0,27 0,561600

płytki, posadzki 47,44*0,03+25,78*0,02+51,82*0,02+77,6*0,05 6,855200

tynki 47,44*0,05 2,372000

ściany 6,85+42,24*0,12*0,12*0,5 7,154128

RAZEM: 280,940371 m3 280,94

1.3.95 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 
1km ponad 1km

Wyliczenie ilości robót:

280,94*4 1 123,760000

RAZEM: 1 123,760000 m3 1 123,76
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2 Rozdział Elewacja
2.1 Element Elewacja istn. budynku

2.1.1 KNR 202/1604/3 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m

Wyliczenie ilości robót:

ist.bud (36,06+1,66+3,24+0,51+3,24+0,45+3,35+0,64+0,

8+4,01+0,57+3,24+0,56+3,24+0,5+3,24+1,84+0,8

+12,34*2)*5,2 481,676000

(8,33+1,3*2)*3,12 34,101600

RAZEM: 515,777600 m2 515,78

2.1.2 KNR K-21 
0105/02

Czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych pokrytych powłokami 
malarskimi

Wyliczenie ilości robót:

ist. bud (12,34+36,06)*2*6,8-(0,46*2+4,56)*6,5 622,620000

RAZEM: 622,620000 m2 622,62

2.1.3 KNR K-33 
0204/06

Gruntowanie dwukrotne podłoży zewnętrznych przed malowaniem elewacji farbą silikatową

Wyliczenie ilości robót:

ist. bud (13,1+0,63+12,34+36,06+12,34+13,2+0,63)*6,8 600,440000

3,24*1,7*-10 -55,080000

1,5*2,15*-1 -3,225000

(3,24+1,7*2)*0,25*10 16,600000

(1,5+2,15*2)*0,25 1,450000

RAZEM: 560,185000 m2 560,19

2.1.4 KNR K-33 
0203/02

Malowanie dwukrotne elewacji z tynków gładkich farbą silikatową
m2 560,18

2.1.5 KNR 202/822/10 Licowanie ścian płytkami klinkierowymi luzem o wymiarach 25x12cm

Wyliczenie ilości robót:

ist. bud - uzupełnienia (11,99*2+0,63*2+0,23+13,05+3,89+12,65+0,52+3

5,7)*0,38 34,686400

RAZEM: 34,686400 m2 34,69

3 Rozdział Roboty budowlane
4 Rozdział Roboty fundamentowe
4.1 Element Element

4.1.1 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

Wyliczenie ilości robót:

1924,30 1 924,300000

RAZEM: 1 924,300000 m3 1 924,30

4.1.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki

Wyliczenie ilości robót:

33,0*22,0 726,000000

RAZEM: 726,000000 m2 726,00

4.1.3 KNR 201/205/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

łacznik (4,53*3,7*(5,48+1,5))+3,48*4,2*6,98+2,84*4,7*6,9

8 312,180500

pólnocna 2,81*4,2*2,4+9,0*3,7*2,4+11,5*3,2*2,4+7,5*2,3*2,

1 232,789800

południowa ((18,68+1,5)*3,7*2,5)+11,75*3,3*2,4 279,725000

wschodnia 3,3*3,2*2,7+4,2*3,3*2,7+(11,38+1,5)*3,6*2,3 172,580400

zachodnia (5,53+0,75)*3,6*2,4+4,4*3,1*2,4+(9,7+1,5)*2,6*2,4 156,883200

wew (11,3*3,5*2,8+7,8*4,2*3,0+4,9*3,5*2,3+6,3*2,5*2,8

+10,0*3,5*2,5+4,0*3,5*2,7+4,0*3,5*2,3+7,5*3,5*2,

0)*1,1 552,821500

stopy 3,3*3,3*2,32+3,0*3,0*2,82+3,2*3,2*3,82+2,8*2,8*3

,82 119,710400

tarasy,wózkownia (9,5+12,0+1,5*2+2,0*4)*1,5*1,5 73,125000

schody 9,0*1,6*1,7 24,480000

- ręczny -192,43 -192,430000

RAZEM: 1 731,865800 m3 1 731,87

4.1.4 KNR 201/310/3 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w 
gruncie kategorii IV, ze złożeniem urobku na odkład

Wyliczenie ilości robót:

1924,30*0,1 192,430000

RAZEM: 192,430000 m3 192,43
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4.1.5 KNR 201/322/2 Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych 
w gruncie suchym kategorii III-IV  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką

Wyliczenie ilości robót:

zabezpieczenie wykopów (22,94+1,5)*2,39 58,411600

10,5*2,82+11,75*3,32+9,95*3,82+20,5*3,82*2+12,

2*3,32*2+7,05*2,53+8,05*2,6 383,023500

8,5*2,3+11,0*2,82*2+9,0*2,8*2+9,0+2,8*2+4,4*3,8

*2*2+9,0*3,8*2 281,870000

6,5*1,8*2 23,400000

RAZEM: 746,705100 m2 746,71

4.1.6 KNR 201/322/8 Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych 
w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m 
szerokości wykopu przy głębokości do 3m m2 746,71

4.1.7 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

11,11*3,2*0,1+11,11*2,2*0,1+1,85*3,44*0,1 6,635800

4,3*0,44*0,1*3+2,24*0,4*0,1*4 0,926000

(23,95+9,9+11,0+9,05)*1,1*0,1 5,929000

(9,05*1,2+8,9*0,8+10,1*1,0+6,1*0,8+7,35*1,4+1,3

5*1,2+1,9*0,9*2+9,8*1,5+4,9*1,0+7,8*1,7+4,54*1,

5+1,65*1,4+9,25*1,7+3,07*1,4+7,75*1,2+3,47*1,+

1,65*0,7+1,8*0,7)*0,1+1,45*0,45*0,1 12,613050

1,5*1,5*0,1+1,9*1,9*0,1+2,0*2,0*0,1+1,7*1,7*0,1 1,275000

wózkownia 1,89*0,5*0,1+3,0*0,2*0,1 0,154500

tarasy (2,21+9,5)*0,45*0,1 0,526950

(2,21*2+12,0)*0,45*0,1 0,738900

schody zew 9,00*0,3*0,1 0,270000

RAZEM: 29,069200 m3 29,07

4.1.8 KNR 202/604/3 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza 
warstwa

Wyliczenie ilości robót:

SF1 1,5*1,5 2,250000

SF3 1,7*1,7 2,890000

SF4 1,3*1,3 1,690000

SF2 1,8*1,8 3,240000

wózkownia 1,89*0,3+3,0*0,2 1,167000

tarasy (2,1*3+9,5+12,0)*0,3 8,340000

Ł2 (8,9+6,1)*0,6 9,000000

Ł3 1,9*2*0,7 2,660000

Ł1 (1,65+1,8)*0,5 1,725000

ławy łącznika (1,1+3,3+5,0+0,24*3+0,78)*0,4 4,360000

(1,1+3,3+5,0+0,24*3+0,78)*0,3 3,270000

Ł4 (10,1+4,9+3,47)*0,8 14,776000

Ł5 (9,9+23,75+11,0+9,05)*0,9 48,330000

Ł6 (9,05+1,35+7,75)*1,0 18,150000

Ł7 (7,35+1,65+3,07)*1,2 14,484000

Ł8 (9,8+4,54)*1,3 18,642000

Ł9 (8,0+9,25)*1,5 25,875000

zakłady 180,86*0,2 36,172000

RAZEM: 217,021000 m2 217,02

4.1.9 KNR 202/204/1 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy

Wyliczenie ilości robót:

pod schody 1,25*0,25*1,3 0,406250

winda 2,24*3,24*0,5 3,628800

RAZEM: 4,035050 m3 4,04

4.1.10 KNR 202/204/2 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5m3 z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy

Wyliczenie ilości robót:

SF1 1,5*1,5*0,5 1,125000

SF3 1,7*1,7*0,5 1,445000

SF4 1,3*1,3*0,5 0,845000

RAZEM: 3,415000 m3 3,42

4.1.11 KNR 202/204/3 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 2,5m3 z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy

Wyliczenie ilości robót:

SF2 1,8*1,8*0,5 1,620000

RAZEM: 1,620000 m3 1,62
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4.1.12 KNR 202/204/4 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości ponad 2,5m3 z układaniem betonu z
zastosowaniem pompy

Wyliczenie ilości robót:

zew. 9,0*0,25*1,3 2,925000

RAZEM: 2,925000 m3 2,93

4.1.13 KNR 202/202/1 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy

Wyliczenie ilości robót:

wózkownia 1,89*0,3*1,3+3,0*0,2*1,3 1,517100

tarasy (2,1*3+9,5+12,0)*0,3*0,3 2,502000

RAZEM: 4,019100 m3 4,02

4.1.14 KNR 202/202/2 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy

Wyliczenie ilości robót:

Ł2 (8,96+6,1)*0,6*0,5 4,518000

Ł3 1,9*2*0,7*0,5 1,330000

Ł1 (1,65+1,8)*0,5*0,5 0,862500

RAZEM: 6,710500 m3 6,71

4.1.15 KNR 202/202/5 Ławy fundamentowe żelbetowe schodkowe o szerokości do 2,0m z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy

Wyliczenie ilości robót:

ławy łącznika (1,1+3,3+5,0+0,24*3+0,78)*3,0*0,5 16,350000

(1,1+3,3+5,0+0,24*3+0,78)*2,0*0,5+1,75*3,24*0,5 13,735000

schodki 3,0*0,5*0,5*2+2,0*0,5*0,5*2 2,500000

Ł4 (10,1+4,9+3,47)*0,8*0,5 7,388000

schodki 0,8*0,5*0,5*3 0,600000

Ł5 (9,9+23,75+11,0+9,05)*0,9*0,5 24,165000

schodki 0,9*0,5*0,5*5 1,125000

Ł6 (9,05+1,35+7,75)*1,0*0,5 9,075000

schodki 1,0*0,5*0,5*2 0,500000

Ł7 (7,35+1,65+3,07)*1,2*0,5 7,242000

schodki 1,2*0,5*0,5*3 0,900000

Ł8 (9,8+4,54)*1,3*0,5 9,321000

schodki 1,3*0,5*0,5 0,325000

Ł9 (8,0+9,25)*1,5*0,5 12,937500

schodki 1,5*0,5*0,5*5 1,875000

RAZEM: 108,038500 m3 108,04

4.1.16 KNR 202/604/2 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław 
fundamentowych betonowych

Wyliczenie ilości robót:

łącznik gr.40+30 11,12*0,4+11,12*0,3 7,784000

poprzeczne24cm 4,56*0,25*3+4,0*0,25 4,420000

ściany fundamentowe gr.30cm (5,32+5,51+11,87+8,06+1,43+11,0+9,0+17,76+6,2

2+1,92+2,6+6,12+1,42+3,35+2,11)*0,3 28,107000

ściany fundamentowe gr.24cm (2,76+2,76+5,7+5,06+5,14+0,75+4,03+4,06+0,75

+8,88+2,76+2,83+2,37+5,23+4,18*2+5,76+1,91+0

,78+5,82)*0,24 18,170400

2,0*3*0,2 1,200000

2,45*2,45 6,002500

zakłady 65,68*0,2 13,136000

RAZEM: 78,819900 m2 78,82
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4.1.17 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

Wyliczenie ilości robót:

wieńce ław WSF (6,0+11,0+9,0+18,0+10,7+6,3+4,05+22,7)*4*0,888

*0,001 0,311688

Wsf2 (3,25+3,0+11,0+3,0+3,0+6,0+9,0+9,0+6,0+4,42*3

+10,7+6,04+3,01)*4*0,888*0,001 0,306396

wsf3 4,9*3*4*0,888*0,001 0,052214

SF1 22*1,4*0,617*0,001+4*1,21*1,58*0,001 0,026651

SF2 28*1,7*0,617*0,001+4*1,6*3,85*0,001 0,054009

SF3 26*1,6*0,617*0,001+4*1,4*2,47*0,001 0,039499

SF4 20*1,2*0,617*0,001+4*1,4*2,47*0,001 0,028640

Ł1 (1,65+1,8)*4*0,888*0,001 0,012254

Ł2 (8,96+6,1)*4*0,888*0,001 0,053493

Ł3 1,9*2*4*0,888*0,001 0,013498

wózkownia (1,89+3,0)*4*0,888*0,001 0,017369

tarasy (2,1*3+9,5+12,0)*4*1,58*0,001 0,175696

ławy łącznika (4,03+0,5+2,97+0,5+2,82)*4*0,888*0,001 0,038433

(4,03+0,5+2,97+0,5+2,82+1,75)*4*0,888*0,001 0,044649

schodki 4*1,5*0,888*0,001*4 0,021312

Ł4 (10,1+4,9+3,47)*4*0,888*0,001 0,065605

schodki 4*1,5*0,888*0,001*3 0,015984

Ł5 (9,9+23,75+11,0+9,05)*4*0,888*0,001 0,190742

schodki 4*1,5*0,888*0,001*5 0,026640

Ł6 (9,05+1,35+7,75)*4*0,888*0,001 0,064469

Ł6 18,5*4*0,617*0,001 0,045658

schodki 4*1,5*0,888*0,001*2 0,010656

Ł7 (7,35+1,65+3,07)*4*0,888*0,001 0,042873

Ł7 12,07*4*0,617*0,001 0,029789

schodki 4*1,5*0,888*0,001*3 0,015984

Ł8 (9,8+4,54)*4*0,888*0,001 0,050936

Ł8 14,34*5,2*0,617*0,001 0,046008

schodki 4*1,5*0,888*0,001 0,005328

Ł9 (8,0+9,25)*4*0,888*0,001 0,061272

Ł9 17,25*6,0*0,617*0,001 0,063860

schodki 4*1,5*0,888*0,001*5 0,026640

poziom ław RD1 (2,02*3+2,52*5+1,04+3,02*3+1,52*3)*4*1,58*0,00

1 0,210582

RD2 (2,22*2)*4*1,58*0,001 0,028061

RD3 1,54*4*1,58*0,001 0,009733

RD4 2,22*4*1,58*0,001 0,014030

RD5 1,04*4*1,58*0,001 0,006573

RD6 1,04*4*1,58*0,001 0,006573

RD7 2,02*4*1,58*0,001 0,012766

RD8 2,02*4*1,58*0,001 0,012766

RD9 2,02*4*1,58*0,001 0,012766

RD10 2,02*4*3,85*0,001 0,031108

RD11 1,04*2*4*3,85*0,001 0,032032

RD12 (2,52+3,02)*4*3,85*0,001 0,085316

RD13 (2,02+3,02)*4*3,85*0,001 0,077616

RD14 2,52*4*3,85*0,001 0,038808

RD15 (3,02+3,02)*4*3,85*0,001 0,093016

RD16 3,02*4*2,47*0,001 0,029838

RD17 (3,02+3,02)*4*2,47*0,001 0,059675

RD18 3,02*4*1,58*0,001 0,019086

RD19 2,22*4*3,85*0,001 0,034188

RD20 2,72*4*1,58*0,001 0,017190

RD21 2,22*4*1,58*0,001 0,014030

RD22 3,02*2*4*2,47*0,001 0,059675

RD23 2,02*4*2,47*0,001 0,019958

RD24 (2,02+3,02)*4*1,58*0,001 0,031853

RD25 2,52*2*4*1,58*0,001 0,031853

RD26 3,02*4*1,58*0,001 0,019086

RD27 3,02*4*4*1,58*0,001 0,076346

RD28 3,02*2*4*1,58*0,001 0,038173

ściana żelbetowa 457,18*14,66*0,888*0,001 5,951606

zakłady 9,04*0,1 0,904000

RAZEM: 9,936548 t 9,94
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4.1.18 KNR 202/290/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli

Wyliczenie ilości robót:

wieńce ław WSF (6,0+11,0+9,0+18,0+10,7+6,3+4,05+22,7)/0,25*1,

07*0,222*0,001 0,083377

Wsf2 (3,25+3,0+11,0+3,0+3,0+6,0+9,0+9,0+6,0+4,42*3

+10,7+6,04+3,01)/0,25*1,07*0,222*0,001 0,081961

wsf3 4,9/0,25*1,07*0,222*0,001*3 0,013967

SF1 4*0,8*0,222*0,001 0,000710

SF2 4*0,8*0,222*0,001 0,000710

SF3 4*0,8*0,222*0,001 0,000710

SF4 4*0,8*0,222*0,001 0,000710

wózkownia 33*1,17*0,222*0,001 0,008571

tarasy 140*1,17*0,222*0,001 0,036364

ławy łącznika (4,03+0,5+2,97+0,5+2,82)/0,25*1,5*0,222*0,001 0,014412

(4,03+0,5+2,97+0,5+2,82+1,75)/0,25*1,5*0,222*0,

001 0,016743

schodki 6*1,5*0,222*0,001*4 0,007992

Ł4 (10,1+4,9+3,47)/0,25*1,5*0,222*0,001 0,024602

schodki 6*1,5*0,222*0,001*3 0,005994

Ł5 (9,9+23,75+11,0+9,05)/0,25*1,5*0,222*0,001 0,071528

schodki 6*1,5*0,222*0,001*5 0,009990

Ł6 (9,05+1,35+7,75)/0,25*1,5*0,222*0,001 0,024176

Ł6 18,5*2,0*0,222*0,001 0,008214

schodki 6*1,5*0,222*0,001*2 0,003996

Ł7 (7,35+1,65+3,07)/0,25*1,5*0,222*0,001 0,016077

Ł7 12,07*4,0*0,222*0,001 0,010718

schodki 6*1,5*0,222*0,001*3 0,005994

Ł8 (9,8+4,54)/0,25*1,5*0,222*0,001 0,019101

Ł8 14,34*4*0,222*0,001 0,012734

schodki 6*1,5*0,222*0,001 0,001998

Ł9 (8,0+9,25)/0,25*1,5*0,222*0,001 0,022977

Ł9 (8,0+9,25)*4,0*0,222*0,001 0,015318

schodki 6*1,5*0,222*0,001*5 0,009990

poziom ław RD1 225*1,07*0,222*0,001 0,053447

RD2+11 40*1,07*0,222*0,001 0,009502

RD3+4 11*1,07*0,222*0,001*2 0,005226

RD5+6 9*1,07*0,222*0,001*2 0,004276

RD7+8+9+10 11*1,07*0,222*0,001*4 0,010452

RD12 30*1,17*0,222*0,001 0,007792

RD13 24*1,17*0,222*0,001 0,006234

RD14 32*1,17*0,222*0,001 0,008312

RD15 33*1,17*0,222*0,001 0,008571

RD16+18+19+20+21 (16+17+12+14+12)*1,07*0,222*0,001 0,016865

RD17 32*1,07*0,222*0,001 0,007601

RD22 17*2*1,07*0,222*0,001 0,008076

RD23+26 (11+17)*1,07*0,222*0,001 0,006651

RD24 28*1,17*0,222*0,001 0,007273

RD25 17*2*1,17*0,222*0,001 0,008831

RD27 17*4*1,17*0,222*0,001 0,017662

RD28 17*2*1,17*0,222*0,001 0,008831

zakłady 0,74*0,1 0,074000

RAZEM: 0,799236 t 0,80
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4.1.19 KNR 202/207/1 Ściany żelbetowe grubości 8cm o wysokości do 3,0m z układaniem betonu za pomocą 
pompy

Wyliczenie ilości robót:

ściany łącznika 40+30cm 4,6*0,69*2+3,47*1,04*2+2,84*1,54*2 22,312800

poprzeczne24cm 4,56*0,69+4,56*1,04+4,56*1,19+2,24*2*0,8 16,899200

ścianka dociskowa 12cm 4,6*0,69*2+3,47*1,04*2+2,84*1,54*2 22,312800

ściany fundamentowe gr.24cm 2,76*1,69+2,76*2,19+5,7*2,19+5,06*1,69+5,14*2,

19+0,75*2,69+4,03*1,69+4,06*2,19+0,75*2,69+8,

88*2,69+2,76*2,19+2,83*2,19+2,37*2,69+5,23*3,1

9+4,18*2*3,19+5,76*3,19+1,91*1,19+0,78*1,69+5,

82*1,69 180,394900

ściana dociskowa w osi A -12cm 5,32*1,19+5,51*1,69+11,87*2,19 41,638000

ściany fundamentowe 30 2,76*2,02+1,97*1,78*2+0,78*1,78+0,63*2,28+3,47

*2,28+5,53*2,78 38,698200

3,01*1,78+2,81*1,78+((4,36+1,44+0,76+1,52+2,0

3)*1,04)+9,16*1,54+2,82*2,04 40,733200

1,34*2,78+((1,84+1,78+0,49)*2,28)+3,51*1,78+1,5

5*1,78+(0,65+1,2)*1,28+1,03*1,48+2,55*1,04 28,647200

(1,32+1,2+6,03+0,52)*2,28+(1,37+1,95+1,96+1,55

+0,91+0,24+2,73+4,04+1,39)*2,78 65,548800

RAZEM: 457,185100 m2 457,19

4.1.20 KNR 202/207/7 Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy 
grubości

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe łącznika 40+30cm 4,6*0,69*32+4,6*0,69*22+3,47*1,04*32+3,47*1,04

*22+2,84*1,54*32+2,84*1,54*22 602,445600

poprzeczne24cm (4,56*0,69+4,56*1,04+4,56*1,19+2,24*2*0,8)*16 270,387200

ścianka dociskowa 12cm (4,6*0,69*2+3,47*1,04*2+2,84*1,54*2)*4 89,251200

ściany fundamentowe gr.24cm (2,76*1,69+2,76*2,19+5,7*2,19+5,06*1,69+5,14*2,

19+0,75*2,69+4,03*1,69+4,06*2,19+0,75*2,69+8,

88*2,69+2,76*2,19+2,83*2,19+2,37*2,69+5,23*3,1

9+4,18*2*3,19+5,76*3,19+1,91*1,19+0,78*1,69+5,

82*1,69)*16 2 886,318400

ściana dociskowa w osi A -12cm (5,32*1,19+5,51*1,69+11,87*2,19)*4 166,552000

ściany fundamentowe 30 (2,76*2,02+1,97*1,78*2+0,78*1,78+0,63*2,28+3,4

7*2,28+5,53*2,78)*22 851,360400

(3,01*1,78+2,81*1,78+((4,36+1,44+0,76+1,52+2,0

3)*1,04)+9,16*1,54+2,82*2,04)*22 896,130400

(1,34*2,78+((1,84+1,78+0,49)*2,28)+3,51*1,78+1,

55*1,78+(0,65+1,2)*1,28+1,03*1,48+2,55*1,04)*2

2 630,238400

((1,32+1,2+6,03+0,52)*2,28+(1,37+1,95+1,96+1,5

5+0,91+0,24+2,73+4,04+1,39)*2,78)*22 1 442,073600

RAZEM: 7 834,757200 m2 7 834,76
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4.1.21 KNR 202/211/1 Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m

Wyliczenie ilości robót:

budynek

poziom ław RD1 (2,02*3+2,52*5+1,04+3,02*3+1,52*3)*0,24*0,24 1,919232

RD2 (2,22*2)*0,24*0,24 0,255744

RD3 1,54*0,24*0,24 0,088704

RD4 2,22*0,24*0,24 0,127872

RD5 1,04*0,24*0,24 0,059904

RD6 1,04*0,24*0,24 0,059904

RD7 2,02*0,24*0,24 0,116352

RD8 2,02*0,24*0,24 0,116352

RD9 2,02*0,24*0,24 0,116352

RD10 2,02*0,24*0,24 0,116352

RD11 1,04*2*0,24*0,24 0,119808

RD12 (2,52+3,02)*0,24*0,3 0,398880

RD13 (2,02+3,02)*0,24*0,3 0,362880

RD14 2,52*0,24*0,3 0,181440

RD15 (3,02+3,02)*0,24*0,3 0,434880

RD16 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD17 (3,02+3,02)*0,24*0,24 0,347904

RD18 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD19 2,22*0,24*0,24 0,127872

RD20 2,72*0,24*0,24 0,156672

RD21 2,22*0,24*0,24 0,127872

RD22 3,02*2*0,24*0,24 0,347904

RD23 2,02*0,24*0,24 0,116352

RD24 (2,02+3,02)*0,24*0,3 0,362880

RD25 2,52*0,24*0,3 0,181440

RD26 3,02*2*0,24*0,24 0,347904

RD27 3,02*4*0,24*0,3 0,869760

RD28 3,02*2*0,24*0,3 0,434880

RAZEM: 8,244000 m3 8,24

4.1.22 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm

Wyliczenie ilości robót:

wieńce ław WSF (6,0+11,0+9,0+18,0+10,7+6,3+4,05+22,7)*0,3*0,2

5 6,581250

Wsf2 (3,25+3,0+11,0+3,0+3,0+6,0+9,0+9,0+6,0+4,42*3

+10,7+6,04+3,01)*0,24*0,25 5,175600

wsf3 4,9*2*0,24*0,25+4,9*0,2*0,25 0,833000

RAZEM: 12,589850 m3 12,59

4.1.23 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego 
- pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

łącznik (4,6*0,69*2+6,38*1,19*2)*2 43,064800

poprzeczne24cm 4,56*0,69+4,56*1,19*2+2,24*0,8*2*2 21,167200

ściany fundamentowe gr.30cm (5,32*1,19+5,51*1,69+11,87*2,19+8,06*2,19+1,43

*2,69+11,0*2,69+9,0*3,19+17,76*3,19+6,22*3,19+

1,92*2,69+2,6*2,19+6,12*2,19+1,42*2,19+3,35*1,

69+2,11*1,19)*2 466,952200

ściany fundamentowe gr.24cm (2,76*1,69+2,76*2,19+5,7*2,19+5,06*1,69+5,14*2,

19+0,75*2,69+4,03*1,69+4,06*2,19+0,75*2,69+8,

88*2,69+2,76*2,19+2,83*2,19+2,37*2,69+5,23*3,1

9+4,18*2*3,19+5,76*3,19+1,91*1,19+0,78*1,69+5,

82*1,69+35,4)*2 431,589800

szyb windy piwnica-strych gr. 20cm 2,24*4*2*1,2 21,504000

RAZEM: 984,278000 m2 984,28

4.1.24 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego 
- każda następna warstwa ponad pierwszą m2 984,27

4.1.25 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z masy bitumicznej 
grubopowłokowej- pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

masa bitumiczna grubopowłokowa 11,11*2,9+11,11*1,8+4,56*1,8 60,425000

ściana dociskowa w osi A -12cm 5,32*1,19+5,51*1,69+11,87*2,19 41,638000

ściany fundamentowe gr.30cm 8,06*2,19+1,43*2,69+11,0*2,69+9,0*3,19+17,76*3

,19+6,22*3,19+1,92*2,69+2,6*2,19+6,12*2,19+1,4

2*2,19+3,35*1,69+2,11*1,19 191,838100

RAZEM: 293,901100 m2 293,90

4.1.26 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z masy bitumicznej 
grubopowłokowej - każda następna warstwa ponad pierwszą m2 293,91
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4.1.27 KNR 202/604/8 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza 
warstwa

Wyliczenie ilości robót:

łącznik dociskowa gr.12 11,11*2,9+11,11*1,8+4,56*2,9 65,441000

ścianka dociskowa 12cm 4,6*0,69*2+6,38*1,19*2 21,532400

ściana dociskowa w osi A -12cm 5,32*1,19+5,51*1,69+11,87*2,19 41,638000

RAZEM: 128,611400 m2 128,61

4.1.28 KNR 202/604/9 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - każda 
następna warstwa ponad pierwszą m2 128,61

4.1.29 KNR 202/609/11 Izolacje z płyt styropianowych HYDROPIAN pionowe na zaprawie z siatką metalową

Wyliczenie ilości robót:

HYDROPIAN gr. 5cm 5,32*1,19+5,51*1,69+11,87*2,19 41,638000

8,56*2,19+0,93*2,69 21,248100

RAZEM: 62,886100 m2 62,89

4.1.30 KNR 202/609/11 Izolacje z płyt styropianowych HYDROPIAN pionowe na zaprawie z siatką metalową

Wyliczenie ilości robót:

HYDROPIAN gr. 15cm 11,11*2,9+11,11*1,8+4,56*1,8 60,425000

RAZEM: 60,425000 m2 60,43

4.1.31 KNR 202/609/11 Izolacje z płyt styropianowych HYDROPIAN pionowe na zaprawie z siatką metalową

Wyliczenie ilości robót:

HYDROPIAN gr. 10cm 293,901-62,886-60,425 170,590000

RAZEM: 170,590000 m2 170,59

4.1.32 KNR 202/808/1 Tynki cementowe kategorii III na ścianach wykonywane ręcznie m2 293,91

4.1.33 KNR 201/610/7 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze żwiru

Wyliczenie ilości robót:

193,67*0,6*1,2 139,442400

RAZEM: 139,442400 m3 139,44

4.1.34 KNNR 11/406/1 Studzienki połączeniowe drenażowe o średnicy 315mm z gotowych elementów z tworzyw 
sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

głębokość studzienek dostosować do 9+2

głębokości ułozenia rur drenarskich 11,000000

RAZEM: 11,000000 studnia 11,00

4.1.35 KNNR 11/703/3 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o średnicy nominalnej 100-125mm

Wyliczenie ilości robót:

rury w osłonie z włókna kokosowego 12,47+4,5+7,8+6,8+11,9+30,5+19,2+14,5+11,5+1

4,5+5,0*2+50,0 193,670000

RAZEM: 193,670000 m 193,67

4.1.36 KNR 201/230/1 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m

Wyliczenie ilości robót:

wykop 1731,81 1 731,810000

beton (29,08+4,04+3,43+1,62+2,93+4,02+6,71+108,07+

37,49+78,35+8,26)*-0,9 -255,600000

RAZEM: 1 476,210000 m3 1 476,21

4.1.37 KNR 201/501/2 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie 
kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

192,43 192,430000

beton (29,08+4,04+3,43+1,62+2,93+4,02+6,71+108,07+

37,49+78,35+8,26)*-0,1 -28,400000

RAZEM: 164,030000 m3 164,03

4.1.38 KNR 201/506/8 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

ziemia urodzajna (726,0*0,15)/0,3 363,000000

RAZEM: 363,000000 m2 363,00

4.1.39 KNR 201/212/4 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, 
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach

Wyliczenie ilości robót:

pozostała ziemia po zasypaniu - beton 284,0 284,000000

drenaż kruszywo 103,44 103,440000

RAZEM: 387,440000 m3 387,44
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5 Rozdział Roboty budowlane powyżej ław fundamentowych
5.1 Element Element

5.1.1 KNR 202/207/1 Ściany żelbetowe grubości 8cm o wysokości do 3,0m z układaniem betonu za pomocą 
pompy

Wyliczenie ilości robót:

łącznik gr.40+30 (4,53*3,01+3,48*3,51+2,84*4,01)*2 74,477000

łącznik dociskowa gr.12 (4,53*3,01+3,48*3,51+2,84*4,01)*2+4,56*2,9*2 100,925000

budynek 30 3,31*1,56+3,31*4,46 19,926200

13,9*3,0+2,66*2,97 49,600200

(3,01+2,81)*0,78+2,76*2,99-1,4*2,05 9,922000

24 8,8*2,97-1,4*2,05+8,8*2,97-1,4*2,05 46,532000

szyb windy piwnica-strych gr. 24cm (7,11+3,01)*2,48*2+(7,11+3,01)*2,0*2 90,675200

kl.sch. gr.24 parter  -1 (6,16+3,0)*6,32-1,4*2,05*2 52,151200

poziom -1 gr.24 2,7*3,02 8,154000

RAZEM: 452,362800 m2 452,36

5.1.2 KNR 202/207/7 Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy 
grubości

Wyliczenie ilości robót:

łącznik gr.30 (4,53*3,01+3,48*3,51+2,84*4,01)*22 819,247000

łącznik gr.40 (4,53*3,01+3,48*3,51+2,84*4,01)*32 1 191,632000

łącznik dociskowa gr.12 ((4,53*3,01+3,48*3,51+2,84*4,01)*2+4,56*2,9*2)*

4 403,700000

budynek 30 (3,31*1,56+3,31*4,46)*22 438,376400

(13,9*3,0+2,66*2,97)*22 1 091,204400

((3,01+2,81)*0,78+2,76*2,99-1,4*2,05)*22 218,284000

24 (8,8*2,97-1,4*2,05+8,8*2,97-1,4*2,05)*16 744,512000

szyb windy piwnica-strych gr. 24cm ((7,11+3,01)*2,48*2+(7,11+3,01)*2,0*2)*16 1 450,803200

kl.sch. gr.24 ((6,16+3,0)*6,32-1,4*2,05*2)*16 834,419200

poziom -1 gr.24 2,7*3,02*16 130,464000

RAZEM: 7 322,642200 m2 7 322,64
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5.1.3 KNR 202/211/1 Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m

Wyliczenie ilości robót:

łacznik RD1+2+7+8+9+10 - 7,17*0,24*0,24*6

6,06+0,41+0,7 2,477952

RD3+4+5+6 7,66*0,24*0,24*4 1,764864

poziom -1  RD1 3,3*0,24*0,24*18 3,421440

RD2 3,3*2*0,24*0,24 0,380160

RD3 3,3*0,24*0,24 0,190080

RD4 3,3*0,24*0,24 0,190080

RD5 3,3*0,24*0,24 0,190080

RD6 3,3*0,24*0,24 0,190080

RD7 3,3*0,24*0,24 0,190080

RD8 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD9 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD10 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD11 3,02*2*0,24*0,24 0,347904

RD12 3,3*0,24*0,3 0,237600

RD13 3,3*0,24*0,3 0,237600

RD14 3,3*0,24*0,3 0,237600

RD15 3,3*0,24*0,3 0,237600

RD16 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD17 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD18 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD19 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD20 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD21 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD22 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD23 3,3*0,24*0,24 0,190080

RD24 3,3*0,24*0,3 0,237600

RD25 3,3*0,24*0,3 0,237600

RD26 3,3*0,24*0,24 0,190080

RD27 3,3*2*0,24*0,3 0,475200

RD28 3,3*2*0,24*0,3 0,475200

poziom 0  RD1 3,02*0,24*0,24*13 2,261376

RD2 3,02*2*0,24*0,24 0,347904

RD3 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD4 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD5 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD6 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD7 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD10 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD11 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD12 3,02*0,24*0,3 0,217440

RD13 3,02*0,24*0,3 0,217440

RD14 3,02*0,24*0,3 0,217440

RD15 3,02*0,24*0,3 0,217440

RD16 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD17 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD18 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD19 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD20 3,02*0,24*0,24 0,173952

RD21 3,02*0,24*0,24 0,173952

poziom +1 RD1 1,95*0,24*0,24 0,112320

RD2 2,3*0,24*0,24 0,132480

RD3 1,27*0,24*0,24 0,073152

RD4 (0,57+0,69)*0,24*0,24 0,072576

RD5 (1,46*2+1,71)*0,24*0,24 0,266688

RD6 2,46*0,24*0,24 0,141696

RD7 2,9*0,24*0,24 0,167040

RD8 (0,69+0,71)*0,24*0,24 0,080640

RD9 0,6*0,24*0,24 0,034560

RD10 1,34*0,24*0,24 0,077184

RD11 2,31*0,24*0,24 0,133056

RD12 2,79*0,24*0,24 0,160704

RD13 1,8*2*0,24*0,24 0,207360

RD14 1,38*0,24*0,24 0,079488

RD15 2,1*2*0,24*0,24 0,241920

RD16 (1,82+2,07)*0,24*0,24 0,224064
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RAZEM: 21,783744 m3 21,78

5.1.4 KNR 202/210/3 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12  z 
układaniem betonu za pomocą pompy

Wyliczenie ilości robót:

belki, podciągi -1 PZ 1-4 5,46*0,24*0,5+4,34*0,24*0,5+5,76*0,2*0,35+6,04*

0,24*0,6 2,448960

PSCH1 3,0*0,24*0,24 0,172800

nadproża -1 N1+2 6,03*0,24*0,5+7,94*0,24*0,5 1,676400

N3+4 1,37*0,24*0,5+(1,21+0,3+0,91)*0,24*0,5 0,454800

N5+6 (4,04+1,39)*0,24*0,5+1,24*0,24*0,5 0,800400

N7+8 4,0*0,24*0,5+1,2*2*0,24*0,25 0,624000

N9+10 1,34*2*0,24*0,25+1,22*0,24*0,5 0,307200

N11+12 1,63*0,24*0,25+1,34*0,24*0,5 0,258600

N13+14 1,2*0,2*0,5+1,5*0,2*0,25 0,195000

N15+16 1,8*0,24*0,25+1,0*0,24*0,25 0,168000

N17+18+19 1,0*0,24*0,25+1,5*0,24*0,25+1,23*0,24*0,25 0,223800

nadproża 0  N1+2 6,03*0,24*0,5+7,94*0,24*0,5 1,676400

N3+4 1,37*0,24*0,5+1,2*0,24*0,5 0,308400

N5+6 1,2*3*0,24*0,25+2,2*0,24*0,5+1,5*0,24*0,25 0,570000

N7+8 3,0*0,24*0,5+1,28*0,24*0,25 0,436800

N9+10 1,34*0,24*0,25+1,2*0,24*0,5 0,224400

N11+12 2,02*0,24*0,25+1,8*0,24*0,3 0,250800

N13+14 1,5*0,24*0,3+1,5*0,24*0,25 0,198000

N15 1,58*0,24*0,25 0,094800

podciągi PZ1 (3,01+4,26+3,01+5,43)*0,24*0,5 1,885200

PZ2 4,34*0,24*0,5 0,520800

łacznik PZ1+2+3+4+5 4,56*3*0,24*0,45+4,56*2*0,24*0,45+2,32*2*0,24*

0,45+1,11*0,24*0,25+2,0*2*0,24*0,3+2,0*2*0,24*0

,3 3,606120

PZ6 (4,16+5,0)*0,24*0,45+(5,0+4,16)*0,24*0,4 1,868640

PZ7 (4,16+3,25)*0,2*0,4+(4,16+3,25)*0,2*0,45 1,259700

RAZEM: 20,230020 m3 20,23
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5.1.5 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

Wyliczenie ilości robót:

ściany 452,37*14,66*0,888*0,001 5,888989

ściany łącznika siatki podójne (18*4,45+18*3,9+21*3,48)*2*0,888*2*0,001 0,793446

(13*10,7*2)*0,617*2*0,001 0,343299

wieńce  -1 (22,76+9,0+11,0+9,0+18,0+10,7+6,3+7,3)*4*0,888

*0,001*1,1 0,367511

łącznik (4,16+0,24+5,24+1,22+10,84)*4*0,888*0,001*1,1 0,084786

0 (22,7+9,0+11,0+9,0+6,0+3,0)*4*0,888*0,001*1,1 0,237167

(3,0+10,7+2,7+4,3)*4*0,888*0,001*1,1 0,080879

łacznik 0 10,98*2*4*0,888*0,001 0,078002

łacznik +1 10,98*2*4*0,888*0,001 0,078002

wieniec +1 (10,7+9,0+11,0+13,56)*4*0,888*0,001*1,1 0,172933

ponad +1 attyka (3,4+6,0+3,24+3,26+2,48)*4*0,888*0,001*1,1 0,071814

10,7*2*4*0,888*0,001*1,1 0,083614

1 (3,5*5,4*2)*4*0,888*0,001*1,1 0,147692

wózkownia (1,89+3,0)*4*0,888*0,001*1,1 0,019106

wience w spadku wsp. do R*1,2 (1,92+5,1+3,0+6,15+3,22+1,5+2,64+5,2)*4*0,888*

0,001*1,2 0,122459

wience wew -1 (6,3+3,0+10,72+3,0+0,96+6,0+9,0+9,0+2,7+10,7+

4,5)*4*0,888*0,001*1,1 0,257406

0 (9,0+6,0+3,0+6,0+9,0+10,7)*4*0,888*0,001*1,1 0,170745

łącznik 2,0*3*4*0,888*0,001*1,1 0,023443

(1,22+2,98+2,0)*4*0,888*0,001*1,1 0,024225

(1,22+2,98+2,0*2)*4*0,888*0,001*1,1 0,032039

łacznik RD1+7+8+9+10 7,17*5*4*1,58*0,001 0,226572

RD2 7,17*4*2,47*0,001 0,070840

RD3+4+5+6 7,66*4*4*3,85*0,001 0,471856

poziom -1  RD1 3,3*18*4*1,58*0,001 0,375408

RD2 3,3*2*4*1,58*0,001 0,041712

RD3 3,3*4*1,58*0,001 0,020856

RD4 3,3*4*1,58*0,001 0,020856

RD5 3,3*4*1,58*0,001 0,020856

RD6 3,3*4*1,58*0,001 0,020856

RD7 3,3*4*1,58*0,001 0,020856

RD8 3,02*4*1,58*0,001 0,019086

RD9 3,02*4*1,58*0,001 0,019086

RD10 3,02*4*3,85*0,001 0,046508

RD11 3,02*2*4*3,85*0,001 0,093016

RD12 3,3*4*3,85*0,001 0,050820

RD13 3,3*4*3,85*0,001 0,050820

RD14 3,3*4*3,85*0,001 0,050820

RD15 3,3*4*4*3,85*0,001 0,203280

RD16 3,02*4*2,47*0,001 0,029838

RD17 3,02*4*2,47*0,001 0,029838

RD18 3,02*4*1,58*0,001 0,019086

RD19 3,02*4*3,85*0,001 0,046508

RD20 3,02*4*1,58*0,001 0,019086

RD21 3,02*4*1,58*0,001 0,019086

RD22 3,02*4*2,47*0,001 0,029838

RD23 3,3*4*2,47*0,001 0,032604

RD24 3,3*4*1,58*0,001 0,020856

RD25 3,3*4*1,58*0,001 0,020856

RD26 3,3*4*1,58*0,001 0,020856

RD27 3,3*2*4*1,58*0,001 0,041712

RD28 3,3*2*4*1,58*0,001 0,041712

poziom 0  RD1 3,02*13*4*0,888*0,001 0,139452

RD2 3,02*2*4*0,888*0,001 0,021454

RD3 3,02*4*0,888*0,001 0,010727

RD4 3,02*4*0,888*0,001 0,010727

RD5 3,02*4*0,888*0,001 0,010727

RD6 3,02*4*0,888*0,001 0,010727

RD7 3,02*4*0,888*0,001 0,010727

RD10 3,02*4*3,85*0,001 0,046508

RD11 3,02*4*2,47*0,001 0,029838

RD12 3,02*4*3,85*0,001 0,046508

RD13 3,02*4*3,85*0,001 0,046508

RD14 3,02*4*3,85*0,001 0,046508
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RD15 3,02*4*3,85*0,001 0,046508

RD16 3,02*4*2,47*0,001 0,029838

RD17 3,02*4*2,47*0,001 0,029838

RD18 3,02*4*0,888*0,001 0,010727

RD19 3,02*4*2,47*0,001 0,029838

RD20 3,02*4*0,888*0,001 0,010727

RD21 3,02*4*0,888*0,001 0,010727

poziom +1 RD1 1,95*4*1,58*0,001 0,012324

RD2 2,3*4*1,58*0,001 0,014536

RD3 1,27*4*1,58*0,001 0,008026

RD4 (0,57+0,69)*4*1,58*0,001 0,007963

RD5 (1,46*2+1,71)*4*1,58*0,001 0,029262

RD6 2,46*4*1,58*0,001 0,015547

RD7 2,9*4*1,58*0,001 0,018328

RD8 (0,69+0,71)*4*1,58*0,001 0,008848

RD9 0,6*4*1,58*0,001 0,003792

RD10 1,34*4*1,58*0,001 0,008469

RD11 2,31*4*1,58*0,001 0,014599

RD12 2,79*4*1,58*0,001 0,017633

RD13 1,8*2*4*1,58*0,001 0,022752

RD14 1,38*4*1,58*0,001 0,008722

RD15 2,1*2*4*1,58*0,001 0,026544

RD16 (1,82+2,07)*4*1,58*0,001 0,024585

PZ (8*1,88+4*4,3+8*1,67+4*3,65+3*6,93+3*6,38+8*1,

92+4*4,67+4*2,71+4*3,67+4*2,7+4*3,91+4*1,9+4*

3,73+8*1,69+4*3,65+4*5,88+4*5,05+2*3,64+2*2,8

1+2*2,31+2*1,68+4*5,88+4*5,88+3*3,64+3*2,87+

2*3,23+2*2,57+4*3,23+4*2,57+4*8,96+4*8,22+4*2

,92+4*3,14+8*1,67+2*3,92+4*5,052*3,2+2*2,57+2

*3,66+2*3,24)*0,888*0,001 0,533249

(4*6,01+4*4,01+4*4,97+4*6,77+4*6,56+4*3,22+4*

3,36+4*4,94+4*3,76+4*6,2+4*5,13+4*5,29+4*5,13

+4*7,41+4*11,31+2*6,87+2*2,83+2*11,19+2*1,78+

2*8,22+2*5,71)*1,58*0,001 0,646978

(4*3,99+4*5,98+4*4,97)*2,47*0,001 0,147607

PSCH1 (4*0,888*4,15+4*1,58*3,39)*0,001 0,036166

N (4*3,43+4*3,42+2*1,79+2*1,94+2*2,82+2*2,95+2*

1,76+2*1,91+2*3,19+2*3,21+(4*(1,61+3,07+6,21+

3,67))+8*1,6+4*3,48+2*1,76+2*2,01+2*1,62+2*1,8

7+2*2,05+3*2,18+2*1,76+2*1,91+2*1,62+2*1,77+

2*1,92+3*2,05+2*2,22+2*1,42+3*1,69+2*1,42+2*1

,57+2*1,92+3*2,05+2*1,65+4*1,83+(4*(2,07+2,77

+4,07))+4*2,06+4*4,05+2*1,62+2*1,77+2*1,62+2*

1,82+2*1,62+3*1,75+2*2,62+2*2,77+2*1,92+2*0,5

+2*3,42+2*3,67+2*1,70+2*1,95+2*1,62+2*1,82+2*

1,76+2*2,01+2*1,62+2*1,87+2*2,44+3*2,59+2*2,2

2+3*2,46+2*1,92+3*2,10+2*1,92+3*2,05+2*2,0+3*

2,3+2*1,65)*0,888*0,001 0,390045

(4*2,69+4*2,71+4*2,38)*1,58*0,001 0,049170

(4*6,79+4*(4,61+8,64)+4*6,79+4*4,72+4*8,49+4*4

,78)*2,47*0,001 0,442822

winda (13*10,12*3+24*2,48+14*2,48+13*4,28+36*2,48+

3,5*2,48)*0,617*0,001 0,396435

(17*3,75+9*3,24)*0,617*0,001 0,057325

(14*2,4+14*2,9)*0,888*0,001 0,065890

schody (7*5,48+6*5,59+13*1,97+5*5,13+4*5,4+5*1,37)*0,

617*0,001 0,093543

strop łącznika -1 (9*1,7+23*5,07+18*10,25+13*5,07+8*2,82+3*5,07

+14*1,72+11*1,2+13*1,38+17*1,7+18*1,53+10*1,

5+12*1,25)*0,617*0,001 0,346600

(4*1,9+5*1,5+11*1,1+11*1,3+16*1,7+19*2,3)*0,88

8*0,001 0,099811

strop łącznika 0 (9*1,34+23*4,95+18*10,25+13*4,95+8*2,71+3*5,0

7+9*1,4+14*1,72+11*1,2+13*1,33+17*1,55+18*1,

53+10*1,32+12*1,32)*0,617*0,001 0,346600

(3*1,3+5*2,0+16*1,53+11*1,1+11*1,3)*0,888*0,00

1 0,057525

(8*2,37*2)*0,617*0,001 0,023397
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strop -1 (11*2,48+9*1,38+9*3,18+34*3,21+11*8,82+11*6,1

6+23*3,18+29*8,17+39*6,17+4*1,78+22*3,21+11*

5,82+11*1,78+6*3,18+73*6,17+23*11,86+12*4,47

+2*1,32+23*9,15+73*6,14+9*1,38+17*3,16+11*4,

56+11*4,73+18*3,16+3*2,0+24*3,16+11*6,43+11*

4,59+17*3,16+23*6,16+15*2,0+10*6,16+26*6,16+

10*6,16+23*6,16+12*10,85+10*10,85+13*10,85+2

3*1,18)*0,617*0,001 2,466211

(23*1,98+53*1,93+23*1,93+46*4,94+13*4,94+3*4,

94+19*1,82+13*4,94+20*4,94+23*1,18+23*1,93+1

4*1,82+88*4,94+35*1,93+50*3,32+19*3,32+7*1,9

4+3*2,69+3*2,26+23*2,46+17*1,51+11*1,51+12*1

,93+61*4,98+14*2,86+48*3,32+19*1,82+55*4,98+

31*1,93+5*1,82+11*1,18+36*4,94+14*3,52+11*4,2

3+3*1,82)*0,888*0,001 2,528660

strop 0 (43*2,7+11*11,17+22*3,15+11*5,81+23*3,15+11*5

,81+9*1,38+6*6,17+71*6,17+9*6,17+4*2,27+11*11

,09+4*11,09+11*11,09+11*11,78+3*11,78+11*11,7

8+10*6,17+71*6,17+8*4,46+2*1,77+11*10,9+6*3,

77+36*3,16+9*2,15+9*6,18+9*1,85+12*6,18+15*6

,18+12*6,18+15*6,18+10*9,16+6*9,16+10*9,16+1

1*1,18+3*2,05+11*1,18+11*1,18)*0,617*0,001 1,941921

(35*1,93+23*1,93+48*3,32+73*4,94+23*3,33+24*

1,85+21*1,75+17*1,51+14*4,5+14*1,82+88*4,92+

14*1,82+89*4,92+23*1,93+48*3,32+53*1,93)*0,88

8*0,001 1,870279

zakłady 24,66*0,1 2,466000

RAZEM: 27,120315 t 27,12
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5.1.6 KNR 202/290/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli

Wyliczenie ilości robót:

wieniec-1 (22,76+9,0+11,0+9,0+18,0+10,7+6,3+7,3)/0,25*1,

07*0,222*0,001 0,089372

łącznik (4,16+0,24+5,24+1,22+10,84)/0,25*1,27*0,222*0,

001 0,024472

0 (22,7+9,0+11,0+9,0+6,0+3,0)/0,25*1,07*0,222*0,0

01 0,057675

(3,0+10,7+2,7+4,3)/0,25*1,07*0,222*0,001 0,019668

łacznik 0 10,98/0,25*2*1,07*0,222*0,001 0,020866

łacznik +1 10,98/0,25*2*1,07*0,222*0,001 0,020866

wieniec +1 (10,7+9,0+11,0+13,56)/0,25*1,07*0,222*0,001 0,042054

ponad +1 attyka (3,4+6,0+3,24+3,26+2,48)/0,25/1,07*0,222*0,001 0,015254

10,7/0,25*2*1,07*0,222*0,001 0,020333

1 (3,5*5,4*2)/0,25*1,07*0,222*0,001 0,035916

wózkownia (1,89+3,0)/0,25*0,82*0,222*0,001 0,003561

wience w spadku wsp. do R*1,2 (1,92+5,1+3,0+6,15+3,22+1,5+2,64+5,2)/0,25*1,0

7*0,222*0,001*1,1 0,030028

wience wew -1 (6,3+3,0+10,72+3,0+0,96+6,0+9,0+9,0+2,7+10,7+

4,5)/0,25*1,07*0,222*0,001 0,062597

0 (9,0+6,0+3,0+6,0+9,0+10,7)/0,25*1,07*0,222*0,00

1 0,041522

łącznik 6,0/0,25*1,07*0,222*0,001 0,005701

(1,22+2,98+2,0)/0,25*1,07*0,222*0,001 0,005891

(1,22+2,98+4,0)/0,25*1,07*0,222*0,001 0,007791

łacznik RD1+2+7+8+9+10 - 39*1,07*0,222*10*0,001

6,06+0,41+0,7 0,092641

poziom -1  RD1+2+3+4+5+6+7 17*25*1,07*0,222*0,001 0,100955

RD8+9+10+11+26 16*1,07*0,222*0,001*6 0,022804

RD12+13+14+15 17*1,17*0,222*0,001*4 0,017662

RD16+17+18+19+20+21+22 16*1,07*0,222*0,001*7 0,026604

RD23+24+25+27+28 17*1,17*0,222*0,001*7 0,030909

poziom 0 20*1,07*0,222*0,001*28

RD1+2+3+4+5+6+7+10+11+16+17+18+1

9+20+21 0,133022

RD12+13+14+15 18*1,17*0,222*0,001*4 0,018701

poziom +1 RD1-16 (13+16+9+9+33+18+21+10+5+10+17+20+26+10+

30+28)*1,07*0,222*0,001 0,065324

PZ (78*1,21+66*1,21+20*1,21+62*1,11+9*1,21+8*0,8

1+60*1,11+60*1,11+9*1,21+12*0,91+32*0,81+76*

1,11+112*1,11+16*1,21+14*0,81+48*1,11+32*1,11

)*0,395*0,001 0,313527

(34*1,01+78*1,41+182*1,22+54*1,22)*0,222*0,00

1 0,095957

SCH 38*1,01*0,222*0,001 0,008520

N (86*1,21+112*1,21)*0,395*0,001 0,094634

(6*1,31+9*1,31+6*1,31+16*0,81+52*1,21+46*1,22

+6*1,31+5*1,31+13*0,81+6*1,31+5*1,31+14*0,81

+17*0,81+12*0,81+10*0,81+14*0,81+14*0,81+76*

1,22+92*1,22+5*1,31+18*0,81+12*0,71+8*1,31+1

1*0,81+11*1,31+5*1,31+6*1,31+5*1,31+20*0,81+

19*0,91+11*0,91+12*0,81+15*0,81)*0,222*0,001 0,137465

schody (2*5*2,7+16*1,35+16*1,35+5*2,7)*0,395*0,001 0,033062

zakłady 1,7*0,1 0,170000

RAZEM: 1,865354 t 1,87

5.1.7 KNR 202/609/10 Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej

Wyliczenie ilości robót:

dylatacja ścian gr.2cm z 5,42*10,2+5,42*6,45

zabezpieczeniem taśmą 90,243000

-1,0*2,05-1,4*2,05-1,5*2,5*2-1,4*2,05 -15,290000

RAZEM: 74,953000 m2 74,95

5.1.8 KNR 202/604/2 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław 
fundamentowych betonowych

Wyliczenie ilości robót:

łącznik (11,11+0,8*2)*2*0,24 6,100800

oś1+D+2+E+7+C+6 parter (6,0+11,0+9,0+18,0+10,7+6,3+4,3)*0,33 21,549000

wózkownia 1,89*0,3+3,0*0,12 0,927000

RAZEM: 28,576800 m2 28,58
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5.1.9 KNNR 2/302/4 Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego

Wyliczenie ilości robót:

łącznik (11,11*8,1+11,11*6,47)*0,24 38,849448

+1 5,48*3,31*2*0,24 8,706624

((1,0*2,9*-1)+((1,3+1,05+1,05)*2,9*-1)+(4,0*2,66*-

1)+(1,2*2,4*-1)+(2,0*2,4*-3)+(1,0*2,2*-1)+(2,0*2,2

*-7)+(1,2*2,2*-1))*0,24 -18,316800

przy szybie 0,4*2*3,2*0,24+0,4*2*3,26*0,24 1,240320

poziom -1 (6,0+11,0+9,0+18,0+10,7+6,3+4,3)*3,3*0,3 64,647000

-otwory (1,2*1,2*-4+0,9*2,7*-2+1,0*2,1*-1+2,0*2,1*-9+1,04

*2,7*-2+1,2*2,7*-2+1,2*1,5*-3)*0,3 -20,404800

poziom 0 (5,42+0,24+10,76+0,3+8,76+0,3+10,76+9,0*2+10,

69+4,47)*3,02*0,3+11,0*3,0*0,3 73,048200

-otwory (1,2*1,2*-5-2,0*1,9*6-1,2*2,8*2-0,6*1,2-1,5*1,2*2-

1,4*2,05-0,7*2,66-1,5*2,66-3,0*1,2)*0,3 -16,008600

+1 8,66*0,2*0,24*2+22,4*0,2*0,24*2 2,981760

wózkownia 1,89*3,0*0,24 1,360800

RAZEM: 136,103952 m3 136,10

5.1.10 KNR 202/218/2 Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy

Wyliczenie ilości robót:

(3,9+3,4)*1,25+1,42*2,76 13,044200

RAZEM: 13,044200 m2 13,04

5.1.11 KNR 202/218/6 Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy 
grubości płyty schodowej m2 13,04

5.1.12 KNR 202/218/7 Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - belki podestowe i kotwiące

Wyliczenie ilości robót:

2,76*0,24*0,24 0,158976

RAZEM: 0,158976 m3 0,16

5.1.13 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm

Wyliczenie ilości robót:

wieniec-1 (22,76+9,0+11,0+9,0+18,0+10,7+6,3+7,3)*0,25*0,

25 5,878750

łącznik (4,16+0,24+5,24+1,22)*0,25*0,4+10,86*0,25*0,3 1,900500

0 (22,7+9,0+11,0+9,0+6,0+3,0)*0,25*0,25 3,793750

(3,0+10,7+2,7+4,3)*0,25*0,25 1,293750

łacznik 0 10,98*0,25*0,25*2 1,372500

łacznik +1 10,98*0,25*0,25*2 1,372500

wieniec +1 (10,7+9,0+11,0+13,56)*0,25*0,25 2,766250

ponad +1 attyka (3,4+6,0+3,24+3,26+2,48)*0,25*0,25 1,148750

10,7*2*0,2*0,25 1,070000

1 (3,5*5,4*2)*0,25*0,25 2,362500

wózkownia 1,89*0,2*0,2+3,0*0,12*0,15 0,129600

RAZEM: 23,088850 m3 23,09

5.1.14 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm

Wyliczenie ilości robót:

wience w spadku wsp. do R*1,2 (1,92+5,1+3,0+6,15+3,22+1,5+2,64+5,2)*0,25*0,2

5 1,795625

RAZEM: 1,795625 m3 1,80

5.1.15 KNR 202/212/11 Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

-1 (6,3+3,0+10,72+3,0+0,96+6,0+9,0+9,0+2,7+10,7+

4,5)*0,25*0,25 4,117500

0 (9,0+6,0+3,0+6,0+9,0+10,7)*0,25*0,25 2,731250

łącznik 2,0*2*0,2*0,25+2,0*0,24*0,24 0,315200

(1,22+2,98)*0,25*0,25+2,0*0,2*0,25 0,362500

(1,22+2,98)*0,25*0,25+2,0*2*0,2*0,25 0,462500

RAZEM: 7,988950 m3 7,99

5.1.16 KNR 202/208/4 Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju do 16 z układaniem betonu za pomocą pompy

Wyliczenie ilości robót:

poziom 0 RD8+9 3,02*0,24*0,24*2 0,347904

RAZEM: 0,347904 m3 0,35
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5.1.17 KNR K-31 
0103/09

Ściany z bloczków silikatowych o grubości 24cm na zaprawie murarskiej  w budynkach 
wielokondygnacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

poziom -1  oś B (2,1+0,24+4,1+0,24+4,09)*3,02 32,525400

2 (2,25+0,98+1,36+0,98+0,19+0,1+1,5+1,16)*3,02-0

,9*2,05-1,8*2,1 20,105400

1~2 (2,76+1,47+0,12+4,17+1,16)*3,02-0,9*2,05*2-1,4*

2,05 22,673600

C 2,7*3,2 8,640000

6 4,3*3,02-0,9*2,05 11,141000

5 (4,3+0,12+4,34+0,24+1,46)*3,02-0,6*2,05-0,9*2,0

5 28,514200

4 4,3*3,02-0,9*2,05 11,141000

D (5,76+0,24+2,76)*3,2-0,9*2,05 26,187000

poziom 0 (8,76+6,0+8,76)*3,02-1,4*2,05*2-1,8*2,1-0,9*2,05 59,665400

RAZEM: 220,593000 m2 220,59

5.1.18 KNR 202/1101/7 Podkłady na podłożu gruntowym ze żwiru do betonów zwykłych

Wyliczenie ilości robót:

poziom -1 403,4*0,15 60,510000

wózkownia 1,77*3,0*0,15 0,796500

RAZEM: 61,306500 m3 61,31

5.1.19 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

Wyliczenie ilości robót:

poziom -1 403,4*0,15 60,510000

wózkownia 1,77*3,0*0,15 0,796500

RAZEM: 61,306500 m3 61,31

5.1.20 KNR 202/604/3 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza 
warstwa

Wyliczenie ilości robót:

poziom -1 403,4 403,400000

wózkownia 1,77*3,0 5,310000

RAZEM: 408,710000 m2 408,71

5.1.21 KNR 202/604/4 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - każda 
następna warstwa ponad pierwszą m2 408,71

5.1.22 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm m2 408,71

5.1.23 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm m2 408,71

5.1.24 KNR 202/609/3 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho

Wyliczenie ilości robót:

poziom -1 hydropian EPS150 gr.12cm 403,4 403,400000

wózkownia 1,77*3,0 5,310000

RAZEM: 408,710000 m2 408,71

5.1.25 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na 
gładko m2 408,71

5.1.26 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm m2 408,71

5.1.27 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 408,71

5.1.28 KNR 202/121/3 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm

Wyliczenie ilości robót:

łacznik -1 (1,53+2,08+1,18+1,58+1,41)*2,9-0,8*2,05-0,9*2,0

5*4 13,542000

poziom -1 2,76*3,02*2 16,670400

(4,09+0,98+0,96+0,74+1,72+0,86)*3,02-0,9*2,05 26,392000

2,76*3,02 8,335200

wew.łacznika 4,56*2*(3,02+3,02+3,26) 84,816000

przy szybie 0,8*2,66+0,8*3,2 4,688000

poziom 0 (2,76*2+5,92+2,48+0,74+4,5)*3,02-0,9*2,05*3-0,8

*2,05 50,688200

wózkownia 3,0*3,0-1,0*2,1 6,900000

RAZEM: 212,031800 m2 212,03

5.1.29 KNR 202/121/1 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 8cm

Wyliczenie ilości robót:

łącznik -1 (2,64*4*2,9)+(1,33*2,9)-0,8*2,05 32,841000

poziom-1 (1,88+1,54+1,6+1,3)*3,02-0,6*2,05 17,856400

poziom 0 2,76*3,02-0,8*2,05 6,695200

RAZEM: 57,392600 m2 57,39

5.1.30 KNR 202/121/1 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 6cm

Wyliczenie ilości robót:

poziom 0 5,04*3,02-0,8*2,05-0,9*2,1 11,690800

RAZEM: 11,690800 m2 11,69
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5.1.31 KNR 202/126/5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

-1 1,2*2*5 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

5.1.32 KNR 202/126/1 Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków

Wyliczenie ilości robót:

-1 20 20,000000

0 18+6 24,000000

+1 9 9,000000

RAZEM: 53,000000 otwór 53,00

5.1.33 KNR 202/126/2 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z 
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

Wyliczenie ilości robót:

-1 6+6+12 24,000000

0 3+11+1 15,000000

RAZEM: 39,000000 otwór 39,00

5.1.34 KNR 202/216/2 Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy

Wyliczenie ilości robót:

łacznik 15cm 11,11*5,04*2 111,988800

nad -1  gr.18cm 9,36*22,94-2,7*1,7 210,128400

9,3*11,06+9,05*9,0 184,308000

nad 0 9,36*22,94-2,7*1,7+9,3*9,0 293,828400

szyb windy 12cm 2,24*2,24 5,017600

wózkownia 15cm 1,89*3,0 5,670000

RAZEM: 810,941200 m2 810,94

5.1.35 KNR 202/216/5 Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w 
grubości płyty

Wyliczenie ilości robót:

nad -1 gr.18cm (9,36*22,94-2,7*1,7)*3 630,385200

(9,3*11,06+9,05*9,0)*3 552,924000

nad 0 (9,36*22,94-2,7*1,7+9,3*9,0)*3 881,485200

szyb windy 2,24*2,24*-3 -15,052800

RAZEM: 2 049,741600 m2 2 049,74

5.1.36 KNNR 2/305/2 Ściany murowane grubości 25,0cm z cegieł systemu POROTHERM

Wyliczenie ilości robót:

ściany attyki oś 7 11,4*0,5*3,14*0,24+0,5*3,4*2,0*0,24 5,111520

E (2,5*1,6+7,18*0,6+0,5*7,18*2,4)*0,24 4,061760

C 4,5*4,42*0,24 4,773600

6' (3,5*2,0+4,3*0,6+0,5*4,3*2,36)*0,24 3,516960

1 (3,5*2,0+6,5*0,6+0,5*6,5*2,36)*0,24 4,456800

RAZEM: 21,920640 m3 21,92

5.1.37 KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m szt 8,00

5.1.38 KNR 202/122/5 Kanały wentylacyjne z pustaków systemowych

Wyliczenie ilości robót:

jedno kanałowy 3,02+6,58 9,600000

dwu kanałowy 6,35+6,58+9,88+3,22 26,030000

trzy kanałowy 5,3+11,65+6,58+9,88+6,58 39,990000

cztero kanałowy 6,65+9,9+6,58 23,130000

RAZEM: 98,750000 m 98,75

5.1.39 KNR-W 
217/122/1

Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do
35%) o średnicy do 100mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,05*(2,8+2,2+1,6+3,0+2,5+1,8) 4,364600

RAZEM: 4,364600 m2 4,36

5.1.40 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm

Wyliczenie ilości robót:

kominy 0,79*0,64+0,94*0,64*3+1,27*0,64+1,51*0,64+1,07

*0,64+1,31*0,64 5,612800

RAZEM: 5,612800 m2 5,61

5.1.41 KNR 401/322/2 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach

Wyliczenie ilości robót:

w kominie 32*2 64,000000

w pom. 32 32,000000

RAZEM: 96,000000 szt 96,00
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5.1.42 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

(0,4+0,25)*2*2,11 2,743000

(0,52+0,25)*2*2,11*3 9,748200

(0,92+0,25)*2*2,11 4,937400

(0,88+0,25)*2*2,11 4,768600

(1,12+0,25)*2*2,11 5,781400

(0,92+0,25)*2*2,11 4,937400

RAZEM: 32,916000 m2 32,92

5.1.43 KNNR 2/1902/2 Docieplenie ścian bocznych loggii płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze 
nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

(0,4+0,25)*2*1,2 1,560000

(0,52+0,25)*2*1,2*3 5,544000

(0,92+0,25)*2*1,2 2,808000

(0,88+0,25)*2*1,2 2,712000

(1,12+0,25)*2*1,2 3,288000

(0,92+0,25)*2*1,2 2,808000

RAZEM: 18,720000 m2 18,72

5.1.44 KNNR 2/1902/11 Docieplenie płytami styropianowymi metodą lekką  - dopłata za zastosowanie wzmocnień 
listwami aluminiowymi lub PCV dla 10,0m miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, 
krawędzie)

Wyliczenie ilości robót:

1,2*4*8 38,400000

RAZEM: 38,400000 m 38,40

6 Rozdział Dach
6.1 Element Element

6.1.1 KNR 202/406/2 Murłaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

(2,02+11,04*2+23,27+9,84+9,2+10,4+3,57+2,66+

5,81+8,52)*0,15*0,16 2,336880

RAZEM: 2,336880 m3 2,34

6.1.2 KNR 202/407/2 Podwaliny o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z 
tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

(22,78*2+12,0*2+9,0*2)*0,2*0,2 3,502400

RAZEM: 3,502400 m3 3,50

6.1.3 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach 
dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

P1+2+3 (22,78+12,0+9,0)*2*0,2*0,2 3,502400

kalenicowe (9,1+13,89+22,93+15,04)*0,15*0,15 1,371600

RAZEM: 4,874000 m3 4,87

6.1.4 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

2,83*14*0,16*0,16 1,014272

2,75*10*0,16*0,16 0,704000

RAZEM: 1,718272 m3 1,72

6.1.5 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

1,8*48*0,16*0,16 2,211840

RAZEM: 2,211840 m3 2,21

6.1.6 KNR 202/408/2 Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

5,5*28*0,05*0,16 1,232000

(1,95*12+3,1*4+5,2*6+6,2*4)*0,05*0,16 0,734400

RAZEM: 1,966400 m3 1,97

6.1.7 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z 
tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

(5*4,57+22*6,41+5,13+7,11+6,59+5,83+4,70+4,97

+4*6,30+16*7,13+4,71+5,82+19*6,41+5,18)*0,08*

0,18 6,839712

RAZEM: 6,839712 m3 6,84
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6.1.8 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z 
tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

(26*4,00+3*1,41+2*1,90+1,81+4,08+2,89+1,87+4*

0,77+4,05+3,40+4*1,87+3,67+2*2,89+4,2+5*3,90

+3,83+3,48+2,29+1,18+3,61+2,84+2*4,08+2*2,98

)*0,08*0,18 2,954736

RAZEM: 2,954736 m3 2,95

6.1.9 KNR 202/409/1 Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

(1,75+0,85*2+1,43*2+1,32*2+0,8*2+1,87*2+2,5*4)

*0,08*0,18 0,349776

RAZEM: 0,349776 m3 0,35

6.1.10 KNR 202/408/8 Krokwie narożne i koszowe o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

(3,46+5,29)*0,15*0,15 0,196875

(7,1+8,56+4,26+4,68)*0,2*0,2 0,984000

RAZEM: 1,180875 m3 1,18

6.1.11 KNR 202/409/4 Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

(0,84*2+0,5*2+1,0*2+1,65*2+2,05)*0,08*0,18 0,144432

RAZEM: 0,144432 m3 0,14

6.1.12 NNRNKB 
6/411/1

Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi nasyconymi kl.II 35x50mm dla pokryć z blach 
powlekanych-kontrłaty

Wyliczenie ilości robót:

wózkownia 3,75*3,72 13,950000

łacznik 11,46*3,72*2+0,5*5,1*1,95+0,5*6,68*2,0 96,914900

budynek 16,4*6,8+10,6*6,2+0,5*5,0*6,2+3,9*3,81+0,5*3,3*

3,81+6,4*5,4+9,1*7,1*2+9,4*6,21*2+0,5*10,98*4,5 519,118500

daszek 2,5*1,8 4,500000

RAZEM: 634,483400 m2 634,48

6.1.13 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej- paroprzepuszczalna m2 634,48

6.1.14 NNRNKB 
6/411/1

Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi nasyconymi kl.II 25x50mm dla pokryć z blach 
powlekanych - łaty m2 634,48

6.1.15 NNRNKB 
6/411/2

Przybicie deski czołowej przy łaceniu połaci dla pokryć z blach powlekanych

Wyliczenie ilości robót:

10,54+8,54+8,51+10,45+5,81+3,34*2+13,52+11,4

6+10,8+3,75+10,2 100,260000

RAZEM: 100,260000 m 100,26

6.1.16 KNR 202/409/6 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

(6,2+7,0+3,0+3,7+2,0+6,2+3,0+3,72+1,8*2)*0,025

*0,25 0,240125

RAZEM: 0,240125 m3 0,24

6.1.17 NNRNKB 
6/535/4

Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o 
powierzchni ponad 100m2 m2 634,48

6.1.18 KNR 202/539/4 Montaż płotków śniegowych przy pokryciu dachów blachodachówką

Wyliczenie ilości robót:

8,5+5,8+10,0+12,0+12,5*2+3,0 64,300000

RAZEM: 64,300000 m 64,30
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6.1.19 NNRNKB 
6/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

Wyliczenie ilości robót:

kominy (0,45+0,3)*2*0,4 0,600000

(0,57+0,3)*2*0,4*3 2,088000

(0,97+0,3)*2*0,4 1,016000

(0,93+0,3)*2*0,4 0,984000

(1,17+0,3)*2*0,4 1,176000

(0,97+0,3)*2*0,4 1,016000

czapki kominowe 0,93*0,78+1,08*0,78*3+1,41*0,78+1,65*0,78+1,21

*0,78+1,45*0,78 7,714200

kalenicowa (14,87+23,4+13,76+9,1)*0,6 36,678000

wiatrownice (6,2+7,0+3,0+3,7+2,0+6,2+3,0+3,72+1,8*2)*0,46 17,673200

deska czołowa+ pas rynnowy 100,26*0,6 60,156000

koszowe (3,46+5,29+8,56+7,1+4,26+4,68)*1,0 33,350000

przy murze (7,0*2+6,21*2+6,8*2+6,0+4,0+3,8)*0,8 43,056000

czapki attyki (6,46*2+3,4+2,5+5,48*2+4,5+3,5*2+5,4*4)*0,94 59,107200

RAZEM: 264,614600 m2 264,61

6.1.20 KNR-W 
202/1016/7

Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony
szt 2,00

6.1.21 KNR 202/508/3 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 
12cm

Wyliczenie ilości robót:

10,54+8,54+8,51+10,45+5,81+3,34*2+13,52+11,4

6+10,8+10,2+3,75 100,260000

RAZEM: 100,260000 m 100,26

6.1.22 KNR 202/510/2 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm

Wyliczenie ilości robót:

3,3+3,0+10,2+2,8+6,4+6,7+3,6+3,7+3,6+5,5+10,2

+1,2*9+1,0 70,800000

RAZEM: 70,800000 m 70,80

6.1.23 KNR 202/200/2 Ruszt drewniany pod podbitkę na ścianach surowych na podłożu betonowym

Wyliczenie ilości robót:

(10,54+8,54+11,4+10,54)*0,7 28,714000

(8,53+5,83+3,4*2+3,6+1,8*2)*0,6 17,016000

13,5*1,27 17,145000

38,42*0,6 23,052000

RAZEM: 85,927000 m2 85,93

6.1.24 KNR-W 
202/2605/1

Okładanie okładziną typu SIDING - perforowane z elementów winylowych wraz elemntami 
wykończeniowymi - podbitki dachowe m2 85,93

6.1.25 KNR 401/322/2 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w okładzinie siding

Wyliczenie ilości robót:

kratki w okładzinie siding 9*2+2+2 22,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22,00

7 Rozdział Stolarka
7.1 Element Element

7.1.1 KNR-W 
202/1018/4

Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW

Wyliczenie ilości robót:

białe 2,0*2,1*2+1,2*1,5*4 15,600000

1,2*3,0+1,2*1,5*2+1,2*1,2+0,6*1,2 9,360000

RAZEM: 24,960000 m2 24,96

7.1.2 KNR-W 
202/1018/4

Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW

Wyliczenie ilości robót:

czerwone wewnętrzne 1,2*2,7*4 12,960000

uzupełnienie nad drzwiami, panel pełny 2,4*0,35 0,840000

RAZEM: 13,800000 m2 13,80

7.1.3 KNR-W 
202/1018/4

Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW

Wyliczenie ilości robót:

czerwone 1,2*1,2*4+1,0*2,1+2,0*2,1*7+1,2*2,7*2 43,740000

1,2*2,4+2,0*2,4*3 17,280000

1,0*2,9+4,0*2,66+3,0*1,2+1,2*1,2*4+2,0*1,9*6+1,

2*1,8*2 50,020000

1,2*2,2+2,0*2,2*3+1,0*2,2+2,0*2,2*4 35,640000

RAZEM: 146,680000 m2 146,68
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7.1.4 NNRNKB 
6/1026/5

Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 
50

Wyliczenie ilości robót:

zewnętrzne czerwone 1,0*2,7*2 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,40

7.1.5 NNRNKB 
6/1026/6

Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50

Wyliczenie ilości robót:

zewnętrzne czerwone 1,04*2,7 2,808000

1,4*2,05 2,870000

drzwi z oknem - czerwone 1,3*2,9+2*1,05*2,9 9,860000

1,5*2,66+0,7*2,66 5,852000

RAZEM: 21,390000 m2 21,39

7.1.6 NNRNKB 
6/1026/6

Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50

Wyliczenie ilości robót:

zewnętrzne białe 1,04*2,7 2,808000

RAZEM: 2,808000 m2 2,81

7.1.7 KNR-W 
202/1040/2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

drzwi z oknem wewnętrzne - czerwone 1,5*2,66+0,7*2,66 5,852000

RAZEM: 5,852000 m2 5,85

7.1.8 KNR-W 
202/1040/5

Ścianki aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,0*3,02 6,040000

RAZEM: 6,040000 m2 6,04

7.1.9 KNR-W 
202/1040/1

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI30

Wyliczenie ilości robót:

-1 czerwone 1,0*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,05

7.1.10 KNR-W 
202/1040/2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 60

Wyliczenie ilości robót:

-1 czerowne 1,4*2,05*2 5,740000

0 czerowne 1,4*2,05 2,870000

RAZEM: 8,610000 m2 8,61

7.1.11 NNRNKB 
4/2143/2

Podokienniki i półki o szerokości do 30cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie 
poliestrowym

Wyliczenie ilości robót:

-1 1,26*10+4,06*2+6,06+5,03 31,810000

0 1,26*10+6,06*2+3,06 27,780000

4,06*2+1,05*2+1,06+3,26 14,540000

+1 6,06+4,06*2+3,26 17,440000

RAZEM: 91,570000 m 91,57

7.1.12 KNR 202/1016/3 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie 
wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych FD1w

Wyliczenie ilości robót:

wóżkownia 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

7.1.13 KNR 202/1015/1 Ościeżnice systemowe wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

-1 5,1*12+5,0*2 71,200000

0 ((1,4+2,05*2)*4)+5,1*4+5,0*2+5,0 57,400000

RAZEM: 128,600000 m 128,60

7.1.14 KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie 
wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2

Wyliczenie ilości robót:

-1 0,8*2,05*2 3,280000

0 0,8*2,05*2 3,280000

RAZEM: 6,560000 m2 6,56

7.1.15 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie 
wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2

Wyliczenie ilości robót:

-1 0,9*2,05*12 22,140000

0+wózkownia 0,9*2,05*5 9,225000

RAZEM: 31,365000 m2 31,37
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7.1.16 KNR-W 
202/1040/2

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

0 - czerwone 1,4*2,05*4 11,480000

RAZEM: 11,480000 m2 11,48

7.1.17 KNR-W 
202/1024/2

Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone

Wyliczenie ilości robót:

poziom 0 1,0*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,05

7.1.18 KNR-W 
202/1024/1

Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone

Wyliczenie ilości robót:

-1 0,7*2,05*2 2,870000

RAZEM: 2,870000 m2 2,87

7.1.19 KNR 202/1021/8 Szafy przelotowe

Wyliczenie ilości robót:

0,8*1,8 1,440000

RAZEM: 1,440000 m2 1,44

7.1.20 KNR 202/322/7 Kabiny sanitarne systemowe z płyt MDF element 5,00

7.1.21 KNR-W 
202/1024/1

Ścianka składana fabrycznie wykończona

Wyliczenie ilości robót:

-1 6,6*2,5*2 33,000000

RAZEM: 33,000000 m2 33,00

7.1.22 KNR-W 
202/1016/7

Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony EI30
szt 2,00

8 Rozdział Dzwig osobowy
8.1 Element Element

8.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

wg. PR dzwig osobowy hydrauliczny dla 1

8 osób  o udźwigu 630kg 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

8.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Uruchmienie i odbiór UDT

Wyliczenie ilości robót:

uruchomienie i odbiór UDT 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

8.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż dźwigu towarowego
kpl 2,00

9 Rozdział Roboty budowlane- wykończeniowe wewnętrzne
9.1 Element Element

9.1.1 KNR 202/616/1 Izolacje poziome z jednej warstwy folii PCV

Wyliczenie ilości robót:

kondygnacja 0 5,3+7,5+43,8+44,8+94,3+51,1+14,7+6,0+2,8+12+

12,5+10,4 305,200000

+1 11,97+33,83 45,800000

RAZEM: 351,000000 m2 351,00

9.1.2 KNR 202/609/3 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho

Wyliczenie ilości robót:

EPS 038 gr. 3cm 351,0 351,000000

RAZEM: 351,000000 m2 351,00

9.1.3 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm m2 351,00

9.1.4 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm m2 351,00

9.1.5 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 351,00

9.1.6 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych

Wyliczenie ilości robót:

izolacja scian wew -1.01 gr.5cm (2,1+2,76)*3,02-1,4*2,05 11,807200

0.02 2,76*3,02-1,4*2,05 5,465200

RAZEM: 17,272400 m2 17,27

9.1.7 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi m2 17,28

9.1.8 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków 
płytami styropianowymi

Wyliczenie ilości robót:

1,4*2*2,05*4 22,960000

RAZEM: 22,960000 m 22,96
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9.1.9 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie grubości 3mm m2 17,28

9.1.10 KNR 202/2009/7 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm m2 17,28

9.1.11 KNR 202/616/1 Izolacje poziome z jednej warstwy folii PCV

Wyliczenie ilości robót:

"C"  5~7 -  E~C (8,87+1,2+0,15+0,23)*(0,16+8,66) 92,169000

2~5  - E~D 9,0*9,0 81,000000

A~D 9,0*22,47-2,7*1,7 197,640000

"D" łacznik 10,95*2,6*2 56,940000

RAZEM: 427,749000 m2 427,75

9.1.12 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na 
sucho - jedna warstwa

Wyliczenie ilości robót:

gr.15cm 427,75 427,750000

RAZEM: 427,750000 m2 427,75

9.1.13 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda
następna warstwa ponad jedną

Wyliczenie ilości robót:

gr.15cm 427,75 427,750000

RAZEM: 427,750000 m2 427,75

9.1.14 KNR 202/616/1 Izolacje poziome z jednej warstwy folii paroprzepuszczalnej

Wyliczenie ilości robót:

"C"  5~7 -  E~C (8,87+1,2+0,15+0,23)*(0,16+8,66) 92,169000

2~5  - E~D 9,0*9,0 81,000000

A~D 9,0*22,47-2,7*1,7 197,640000

"D" łacznik 10,95*2,6*2 56,940000

RAZEM: 427,749000 m2 427,75

9.1.15 KNR-W 
202/1121/5

Podłoga na gotowym belkowaniu z bali o grubości 50mm

Wyliczenie ilości robót:

trap techniczny  5~7 -  E~C 10,2*1,2 12,240000

2~5  - E~D 8,2*1,2 9,840000

A~D 22,4*1,5 33,600000

łacznik 10,9*1,2 13,080000

RAZEM: 68,760000 m2 68,76

9.1.16 KNR 21/4007/3 Ślepa podłoga z płyt OSB gr. 20mm m2 68,76

9.1.17 KNR 202/2011/3 Okładziny gipsowo-kartonowe gr 2cm, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, 
rozstaw profili nośnych 20cm

Wyliczenie ilości robót:

łacznik 10,95*2,6*2 56,940000

RAZEM: 56,940000 m2 56,94

9.1.18 KNR 202/2009/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm m2 56,94

9.1.19 KNR 202/2009/8 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm m2 56,94

9.1.20 KNR 202/801/4 Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

5,31+403,4+305,2+45,8 759,710000

RAZEM: 759,710000 m2 759,71
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9.1.21 KNR 202/801/2 Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

łącznik śr. wys -1 10,97*2*2,78+4,8*2,66+4,8*2,9 87,681200

2,24*3*(2,78+1,2) 26,745600

-1.16 (1,33+2,64)*2*2,9+1,33*2*2,9-0,8*2,05*2 27,460000

-1.17 (1,5+2,64)*2*2,9 24,012000

-1.18 (1,1+2,64)*2*2,9 21,692000

-1.19 (2,0+2,64)*2*2,9 26,912000

-1.20 (1,53+2,64)*2*2,9 24,186000

-1.21 (2,0+2,0)*2*10,87-2,0*3,02-0,9*9,6 72,280000

0 10,97*2*3,2-4,0*2,66-4,4*2,9-1,0*2,9-2,0*2,4*3-1,

2*2,4 26,628000

+1 10,97*2*3,26-1,2*2,2-2,0*2,2*3-2,0*2,2*4-1,0*2,2 35,884400

bud. -1 - -1.01 (2,1+2,76)*3,02-1,4*2,05 11,807200

-1,02 (11,57+8,67+1,16*2+0,96*2)*3,02-1,4*2,05 71,059600

-1.03 (7,76+5,76)*2*3,02-5,0*2,1-0,9*2,7 68,730800

-1.04 (2,76+4,17)*2*3,02 41,857200

-1.05 (1,47+2,76)*2*3,02-0,9*2,05 23,704200

-1.06 (8,76+8,76)*2*3,02-1,04*2,7-2,0*2,1*6-1,2*2,7 74,572800

-1.07 (2,76+2,68)*2*3,02-0,9*2,05 31,012600

-1,07' (0,9+1,5)*2*3,02 14,496000

-1.08 (1,2+1,8)*2*3,02 18,120000

-1.09 (8,76+10,46)*2*3,02-2,0*2,1*2-1,2*2,7-1,04*2,7-2,

0*2,1*2 93,240800

-1.10 (2,73+4,3)*2*3,02 42,461200

-1.11 (1,2+1,54+2,26+1,6)*3,02 19,932000

-1.12 (8,76+8,76)*2*3,2-1,4*2,05*2 106,388000

-1.13 (2,46+5,8)*2*3,02 49,890400

-1.14 (2,76+5,8)*2*3,3 56,496000

poziom 0.01 (1,77+3,0)*2*3,0 28,620000

0.02 2,44*3,02-1,4*2,05 4,498800

0.04 (5,76+8,76+6,36+3,36)*3,02-1,4*2,05*3 64,594800

0.05 (8,76+10,76)*2*3,02-2,0*1,9*3-3,0*1,2 102,900800

0.06 (5,76+8,76)*2*3,02-2,0*1,9*3-1,2*2,8*2-1,4*2,05 66,710800

0.07 (2,76+3,43)*2*3,02 37,387600

0.07' (2,76+4,02*2)*2*3,02 65,232000

0.08 (2,76+1,04)*2*3,02 22,952000

0.09 (2,7+0,52+2,47+0,74+2,24+5,92+2,0)*3,02 50,101800

0.10 (5,92+2,11)*2*3,02 48,501200

0.11 (5,92+2,76)*2*3,3-1,4*2,05 54,418000

RAZEM: 1 643,167800 m2 1 643,17

9.1.22 KNR 202/810/6 Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm w otworach o powierzchni 
ponad 3m2 wykonywane ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

0 (2,4*4+3,2+4,0+2,66*2+4,0+2,9*2+5,4)*0,2 7,464000

+1 (2,2*4+3,2+4,0+2,2*4+9,0)*0,2 6,760000

bud. -1 - -1.01 (1,4+2,05*2)*0,24+(1,4+2,05*2)*0,16 2,200000

-1.03 (2,1+6,0+2,7+0,7)*0,22 2,530000

-1.06 (1,04+2,7*2+2,2*2+6,0+1,2+2,7*2)*0,22 5,156800

-1.09 (2,2*2+4,0+1,2+2,7*2+1,04+2,7*2+2,1*2+4,0)*0,2

2 6,520800

-1.12 (1,4*2+2,05*4)*0,22 2,420000

0.02 (1,4+2,05*2)*0,22 1,210000

0.04 (1,4*3+2,05*2*3)*0,22 3,630000

0.05 (1,9*2+6,0+1,2*2+3,0)*0,22 3,344000

0,24*3,02*4*2 5,798400

0.06 (1,9*2+6,0+1,2*2+2,8*4)*0,22 5,148000

RAZEM: 52,182000 m2 52,18

9.1.23 KNR 202/1217/5 Obramienia podtynkowe

Wyliczenie ilości robót:

254,46+3,02*4*4 302,780000

RAZEM: 302,780000 m 302,78

9.1.24 KNR 202/2004/1 Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach 
metalowych pojedynczych

Wyliczenie ilości robót:

slupy 3,02*0,3*4*2 7,248000

RAZEM: 7,248000 m2 7,25

9.1.25 KNR 202/815/2 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2 7,25
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9.1.26 KNR 202/830/8 Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami na klej o wymiarach 
20x40cm metodą zwykłą

Wyliczenie ilości robót:

-1.04 (2,76+4,17)*2*2,1-0,9*2,1 27,216000

-1.02 (4,1+4,09+1,16+0,24)*2*2,1+(0,96+0,24+0,24)*2,1 43,302000

-1.07 (2,76+2,68)*2*2,1-0,9*2,05 21,003000

-1,07' (0,9+1,5)*2*2,1-0,9*2,1 8,190000

-1.08 (1,2+1,8)*2*2,1-0,6*2,05 11,370000

-1.10 (2,73+4,3)*2*2,1-0,9*2,05 27,681000

-1.11 (1,2+1,54+2,26+1,6)*2,1-0,6*2,05 12,630000

-1.13 2,0*2,1 4,200000

-1.16 (1,33+2,64)*2*2,1+1,33*2*2,1-0,8*2,05*3 17,340000

-1.17 (1,5+2,64)*2*2,1-0,9*2,05 15,543000

-1.18 (1,1+2,64)*2*2,1-0,9*2,05 13,863000

-1.19 (2,0+2,64)*2*2,1-0,9*2,05 17,643000

-1.20 (1,53+2,64)*2*2,1-0,9*2,05 15,669000

poziom 0.01 (1,77+3,0)*2*2,1-0,9*2,05 18,189000

0.05 (8,76+10,76)*2*2,1-3,0*0,6-1,2*0,6*3-6,0*1,2-1,4*

2,05 67,954000

0.07 (2,76+3,43)*2*2,1-0,9*2,05 24,153000

0.07' (2,76+4,02*2)*2*2,1-0,9*2,1*4 37,800000

0.08 (2,76+1,04)*2*2,1-0,8*2,05 14,320000

0.09 (2,7+0,52+2,47+0,74+2,24+5,92+2,0)*2,1-0,9*2,0

5 32,994000

0.11 (5,92+2,76)*2*2,1-1,4*2,05 33,586000

RAZEM: 464,646000 m2 464,65

9.1.27 KNR 202/830/10 Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami na klej o wymiarach 
25x50cm metodą zwykłą

Wyliczenie ilości robót:

-1.01 2,1*0,5*2 2,100000

-1.12 (8,76-1,8+8,76+1,7+2,7+4,09+5,85-1,4)*0,5 14,330000

-1.14 5,8*2*0,5+2,76*2*0,5-1,4*0,5 7,860000

-1.15 10,97*0,5+2,0*0,5 6,485000

0.02 2,76-1,4 1,360000

0.04 (5,76+8,76+6,36+3,36)*0,5-1,4*0,5*2 10,720000

RAZEM: 42,855000 m2 42,86

9.1.28 NNRNKB 
3/2122/5

Szlifowanie ręczne narożnika

Wyliczenie ilości robót:

2,1*49+0,5*33 119,400000

RAZEM: 119,400000 m 119,40

9.1.29 NNRNKB 
7/1130/2

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm 
wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

Wyliczenie ilości robót:

-1 6,1+23,61+45,05+71,87+2,16+74,08+2,24+62,7+1

4,46 302,270000

0 7,51+43,8+44,96+94,48+51,15+12,03+12,47 266,400000

+1 11,97+33,83 45,800000

RAZEM: 614,470000 m2 614,47

9.1.30 KNR 202/1112/3 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez wartwy izolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

-1 6,1+23,61+45,05+71,87+2,16+74,08+2,24+62,7+1

4,46 302,270000

0 7,51+43,8+44,96+94,48+51,15+12,03+12,47 266,400000

+1 11,97+33,83 45,800000

wywiniecie na ściany 614,470*0,15 92,170500

RAZEM: 706,640500 m2 706,64

9.1.31 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:

706,641 706,641000

RAZEM: 706,641000 m2 706,64

9.1.32 KNR 202/1217/3 Montaż listwy progowej m 18,00

9.1.33 KNR 202/1207/4 Balustrady schodowe z pretów stalowych o masie do 16kg osadzone i zabetonowane w co 
trzecim stopniu

Wyliczenie ilości robót:

malowane 3,5+3,8+0,22+1,27 8,790000

RAZEM: 8,790000 m 8,79
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9.1.34 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną

Wyliczenie ilości robót:

schodowe antyposlizgowe 21*1,27*(0,15+0,3) 12,001500

1,68*2,76*2+1,42*2,76 13,192800

RAZEM: 25,194300 m2 25,19

9.1.35 KNR 202/1122/8 Cokoliki o wysokości 15cm na schodach, z płytek z przecinaniem układanych na klej metodą
kombinowaną

Wyliczenie ilości robót:

7,14+7,2+1,68*4+1,42*2+2,76*3-2,8 29,380000

RAZEM: 29,380000 m 29,38

9.1.36 KNR AT-04 
0201/01

Oznakowanie poziome schodów taśmą samoprzylepną antypoślizgową szer.25mm

Wyliczenie ilości robót:

21*1,2 25,200000

RAZEM: 25,200000 m 25,20

9.1.37 NNRNKB 
6/2805/5

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o 
powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowycho grubości warstwy 5mm

Wyliczenie ilości robót:

-1 4,17+1,52+3,48+3,95+2,91+5,28+3,99 25,300000

0 5,34+6,03+2,76 14,130000

RAZEM: 39,430000 m2 39,43

9.1.38 NNRNKB 
6/2806/5

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

Wyliczenie ilości robót:

-1 11,57+10,25+11,89+16,12 49,830000

0 0.11 10,17 10,170000

RAZEM: 60,000000 m2 60,00

9.1.39 NNRNKB 
6/2808/5

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

Wyliczenie ilości robót:

14,71+21,55 36,260000

RAZEM: 36,260000 m2 36,26

9.1.40 NNRNKB 
7/1134/1

Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni poziomych

Wyliczenie ilości robót:

stropy 408,71+351,0+56,94 816,650000

RAZEM: 816,650000 m2 816,65

9.1.41 NNRNKB 
7/1134/2

Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni pionowych

Wyliczenie ilości robót:

ściany 1643,16+52,18 1 695,340000

RAZEM: 1 695,340000 m2 1 695,34

9.1.42 KNR 202/1505/1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

Wyliczenie ilości robót:

stropy 408,71+351,0 759,710000

RAZEM: 759,710000 m2 759,71

9.1.43 KNR 202/1505/1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

Wyliczenie ilości robót:

ściany -farba kolor 1643,16+52,18 1 695,340000

-płytki -464,63-42,86 -507,490000

RAZEM: 1 187,850000 m2 1 187,85

9.1.44 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

stropy 56,94 56,940000

słupy 7,25 7,250000

sciany 17,28 17,280000

RAZEM: 81,470000 m2 81,47

10 Rozdział Roboty budowlane-wykończeniowe zewnętrzne
10.1 Element Element

10.1.1 KNR 202/238/1 Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pozioma 
prostokątna o stopie płaskiej

Wyliczenie ilości robót:

tarasy (2,21+9,5)*1,5*0,24 4,215600

(2,21*2+12,01)*1,2*0,24 4,731840

RAZEM: 8,947440 m3 8,95
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10.1.2 KNR 202/206/1 Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 3,0m z układaniem betonu za 
pomocą pompy

Wyliczenie ilości robót:

tarasy ponad terenem (2,21+9,5)*0,8 9,368000

(2,21*2+12,01)*0,8 13,144000

RAZEM: 22,512000 m2 22,51

10.1.3 KNR 202/206/5 Ściany betonowe grubości 20cm z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy
1cm różnicy grubości m2 22,51

10.1.4 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

Wyliczenie ilości robót:

tarasy 37,281*15*0,001 0,559215

22,512*14,0*0,001 0,315168

RAZEM: 0,874383 t 0,87

10.1.5 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z masy bitumicznej 
grubopowłokowej- pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

masa bitumiczna grubopowłokowa (2,21+0,24+9,0+0,24)*1,5 17,535000

(2,46*2+10,02)*1,2 17,928000

wózkownia 3,0*1,2 3,600000

RAZEM: 39,063000 m2 39,06

10.1.6 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z masy bitumicznej 
grubopowłokowej - każda następna warstwa ponad pierwszą m2 39,07

10.1.7 KNR 202/609/11 Izolacje z płyt styropianowych HYDROPIAN pionowe na zaprawie z siatką metalową

Wyliczenie ilości robót:

HYDROPIAN gr. 5cm 39,07 39,070000

RAZEM: 39,070000 m2 39,07

10.1.8 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego 
- pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

wózkownia 1,89*1,3*2+3,0*1,3 8,814000

RAZEM: 8,814000 m2 8,81

10.1.9 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego 
- każda następna warstwa ponad pierwszą m2 8,81

10.1.10 KNR 202/1101/7 Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki

Wyliczenie ilości robót:

tarasy -wypełnienie 2,21*9,0*1,15 22,873500

2,21*11,51*0,85 21,621535

RAZEM: 44,495035 m3 44,50

10.1.11 KNR 202/1101/7 Podkłady na podłożu gruntowym ze żwiru do betonów zwykłych

Wyliczenie ilości robót:

tarasy 2,21*9,0*0,2+2,21*11,51*0,5 16,696550

RAZEM: 16,696550 m3 16,70

10.1.12 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po 
zagęszczeniu 3cm

Wyliczenie ilości robót:

tarasy 2,21*9,0+2,21*11,51 45,327100

RAZEM: 45,327100 m2 45,33

10.1.13 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm 
ponad 3cm m2 45,33

10.1.14 KNR 231/502/3 Taras z płyt betonowych o grubosci 4cm na podsypce cementowo-piaskowej, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

płyty tarasowe 40*40*4cm  kolor 9,5*2,45+12,01*2,45

kremowy 52,699500

RAZEM: 52,699500 m2 52,70

10.1.15 KNR 231/101/7 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

podjazd dla niepełnosprawnych 1,5*1,5+10,8*1,5+2,9*1,5 22,800000

taras wejściowy 4,0*2,47+5,5*3,27+((1,54+1,71)*1,4) 32,415000

taras na gruncie 11,3*9,3 105,090000

RAZEM: 160,305000 m2 160,31

10.1.16 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

podjazd dla niepełnosprawnych 1,47*1,3+10,62*1,3+2,75*1,3 19,292000

taras wejściowy 4,0*2,47+5,5*3,17+(1,54+1,71)*1,3 31,540000

taras na gruncie 11,0*9,0 99,000000

RAZEM: 149,832000 m2 149,83



Przedszkole Ustrzyki 3 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 00055A7C)
strona nr: 45

Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

10.1.17 KNR 231/114/3 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm m2 149,83

10.1.18 KNR 231/114/4 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za 
każdy dalszy 1cm m2 149,83

10.1.19 KNR 231/114/7 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

Wyliczenie ilości robót:

podjazd dla niepełnosprawnych 1,47*1,3+10,62*1,3+2,75*1,3 19,292000

taras wejściowy 4,0*2,47+5,5*3,17+(1,54+1,71)*1,3 31,540000

taras na gruncie 11,0*9,0 99,000000

RAZEM: 149,832000 m2 149,83

10.1.20 KNR 231/114/8 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za 
każdy dalszy 1cm m2 149,83

10.1.21 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm

Wyliczenie ilości robót:

taras wejściowy 4,0*2,47+5,5*3,17+(1,54+1,71)*1,3 31,540000

RAZEM: 31,540000 m2 31,54

10.1.22 KNR 202/218/1 Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i 
wewnętrzne na gotowym podłożu

Wyliczenie ilości robót:

1,8*1,2*0,25+2,01*1,8*0,1+1,8*3*0,15*0,3 1,144800

RAZEM: 1,144800 m3 1,14

10.1.23 KNR 231/401/4 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod  ławy

Wyliczenie ilości robót:

pod palisadę 1,52+1,25+1,3+1,47+8,02+2,75+1,3+4,02 21,630000

taras wejsciowy 1,54+1,8+1,71+2,1*2 9,250000

RAZEM: 30,880000 m 30,88

10.1.24 Kalkulacja 
indywidualna

Ustawienie palisady betonowej typu NOSTALIT 18*18*60cm na betonie

Wyliczenie ilości robót:

pochylnia 1,52+1,25+1,3+1,47+8,02+2,75+1,3+4,02 21,630000

taras -wejscie , schody 1,8 1,800000

RAZEM: 23,430000 mb 23,43

10.1.25 Kalkulacja 
indywidualna

Ustawienie palisady betonowej typu NOSTALIT 18*18*120cm na betonie

Wyliczenie ilości robót:

taras wejscie+schody boki 1,54+1,71+2,1*2 7,450000

RAZEM: 7,450000 mb 7,45

10.1.26 KNR 231/402/4 Ława betonowa z oporem pod palisadę

Wyliczenie ilości robót:

(23,43+7,45)*0,06 1,852800

RAZEM: 1,852800 m3 1,85

10.1.27 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po 
zagęszczeniu 3cm

Wyliczenie ilości robót:

podjazd dla niepełnosprawnych 1,47*1,3+10,62*1,3+2,75*1,3 19,292000

taras na gruncie 11,0*9,0 99,000000

RAZEM: 118,292000 m2 118,29

10.1.28 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm 
ponad 3cm m2 118,29

10.1.29 KNR 231/511/1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na podyspce 
piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

podjazd dla niepełnosprawnych 1,47*1,3+10,62*1,3+2,75*1,3 19,292000

taras na gruncie 11,0*9,0 99,000000

RAZEM: 118,292000 m2 118,29

10.1.30 KNR 202/1209/2 Balustrady proste z pochwytem dla osoby niepełnosprawnej

Wyliczenie ilości robót:

2,87+1,57+8,02+2,85+4,1 19,410000

RAZEM: 19,410000 m 19,41

10.1.31 KNR 202/203/1 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu

Wyliczenie ilości robót:

osadzenie balustrady 22*1,0*0,3*0,3 1,980000

RAZEM: 1,980000 m3 1,98

10.1.32 KNR 202/1208/3 Pochwyt stalowy na wspornikach m 10,62

10.1.33 KNR 231/502/3 Taras z płyt betonowych o grubosci 4cm na podsypce cementowo-piaskowej, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

taras wejściowy 4,0*2,47+5,5*3,17+1,54*1,3+1,71*1,3+3,0*0,57 33,250000

schody 1,8*6*(0,15+0,3) 4,860000

RAZEM: 38,110000 m2 38,11
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10.1.34 KNR AT-04 
0201/01

Oznakowanie poziome schodów taśmą samoprzylepną antypoślizgową szer.25mm

Wyliczenie ilości robót:

1,8*6 10,800000

RAZEM: 10,800000 m 10,80

10.1.35 KNR 231/402/3 Ława betonowa zwykła pod obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

19,2*0,04 0,768000

RAZEM: 0,768000 m3 0,77

10.1.36 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

taras na gruncie 10,1+9,1 19,200000

RAZEM: 19,200000 m 19,20

10.1.37 KNR 202/1604/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

Wyliczenie ilości robót:

11,0*6,5+11,0*5,5 132,000000

10,0*7,8+12,0*5,0+10,0*5,2+11,0*7,0+10,0*5,1+1

1,0*5,1+6,0*5,1+9,0*8,3+4,0*8,0 511,400000

2,7*5,2 14,040000

RAZEM: 657,440000 m2 657,44

10.1.38 KNR 33/1/4 Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 15cm przy wielowarstwowym ociepleniu 
ścian

Wyliczenie ilości robót:

styropian 15cm 8,96*3,3+6,3*3,3-1,2*1,2-4,0*2,1-1,2*2,7-1,2*1,5 35,478000

11,38*3,3+0,5*11,38*3,14+0,5*3,4*2 58,820600

(10,69+2,8)*3,3-1,2*1,2-0,6*1,2 42,357000

9,68*6,64+2,5*1,6+7,18*0,6+0,5*7,18*2,4-1,2*2,8-

1,2*1,2*2-1,2*2,7-0,9*2,7 69,289200

9,0*6,7-6,0*2,0-6,0*1,9-1,04*2,7-1,2*2,8 30,732000

11,0*6,7-5,0*2,1-0,9*2,7-1,2*1,2-6,0*1,9-1,2*1,2 46,490000

9,73*6,7+3,5*2,0+6,5*0,6+0,5*6,5*2,36-1,2*1,2*3-

1,4*2,05 76,571000

4,3*5,7+3,5*2,0+4,3*0,6+0,5*4,3*2,36-1,2*1,5*4 31,964000

4,5*4,42 19,890000

(1,89+3,0)*3-1,0*2,1 12,570000

-klinkier -110,731 -110,731000

RAZEM: 313,430800 m2 313,43

10.1.39 KNR 33/1/5 Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym 
ocieplaniu ścian m2 313,43

10.1.40 KNR 33/24/1 Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, 
wykonywanych ręcznie m2 313,43

10.1.41 KNR 33/24/2 Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, o strukturze baranek lub kornik i 
uziarnieniu 1,5mm wykonywane ręcznie m2 313,43

10.1.42 KNR 33/28/1 Malowanie elewacji

Wyliczenie ilości robót:

farba i kolorystyka wg.PT 313,43 313,430000

RAZEM: 313,430000 m2 313,43

10.1.43 KNR 33/1/4 Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 20cm przy wielowarstwowym ociepleniu 
ścian

Wyliczenie ilości robót:

styropian 20cm 13,9*8,5-3,0*1,2-((1,5+0,7)*2,66) 108,698000

11,11*6,6-1,0*2,9-5,4*2,9-4,0*2,6-9,0*2,2 24,566000

11,11*8,5-4,0*2,2-3,2*2,2-4,0*2,4-3,2*2,4 61,315000

RAZEM: 194,579000 m2 194,58

10.1.44 KNR 33/1/5 Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym 
ocieplaniu ścian m2 194,58

10.1.45 KNR 33/24/1 Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, 
wykonywanych ręcznie m2 194,58

10.1.46 KNR 33/24/2 Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, o strukturze baranek lub kornik i 
uziarnieniu 1,5mm wykonywane ręcznie m2 194,58

10.1.47 KNR 33/28/1 Malowanie elewacji

Wyliczenie ilości robót:

farba i kolorystyka wg.PT 194,58 194,580000

RAZEM: 194,580000 m2 194,58



Przedszkole Ustrzyki 3 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 00055A7C)
strona nr: 47

Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

10.1.48 KNR 33/1/4 Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 22cm przy wielowarstwowym ociepleniu 
ścian

Wyliczenie ilości robót:

styropian 22cm 4,3*5,7 24,510000

3,0*5,7+0,5*2,5*3,0-1,2*1,5-1,2*3,0 15,450000

RAZEM: 39,960000 m2 39,96

10.1.49 KNR 33/1/5 Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym 
ocieplaniu ścian m2 39,96

10.1.50 KNR 33/24/1 Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, 
wykonywanych ręcznie m2 39,96

10.1.51 KNR 33/24/2 Tynki elewacyjne Stolit, organiczne na bazie żywicy syntetycznej, o strukturze baranek lub 
kornik i uziarnieniu 1,5mm wykonywane ręcznie m2 39,96

10.1.52 KNR 33/28/1 Malowanie elewacji

Wyliczenie ilości robót:

farba i kolorystyka wg.PT 39,96 39,960000

RAZEM: 39,960000 m2 39,96

10.1.53 KNR 33/1/1 Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 3cm przy wielowarstwowym ociepleniu 
ścian

Wyliczenie ilości robót:

ościeża (1,2*3+4,0+2,1*2+1,2+2,7*2+1,2+1,5*2)*0,2 4,520000

(1,2*3+0,6+1,2*2)*0,2 1,320000

(1,2+2,8*2+1,2*3*2+1,2+2,7*2+0,9+2,7*2)*0,2 5,380000

(6,0+2,0*2+6,0+1,9*2+1,04+2,7*2+1,2+2,8*2)*0,2 6,608000

(5,0+2,1*2+0,9+2,7*2+1,2*3+6,0+1,9*2+1,2*3)*0,2 6,500000

(1,2*3*3+1,4+2,05*2)*0,2 3,260000

(1,2+1,5*2)*4*0,2 3,360000

1,0+2,1*2*0,2 1,840000

(1,2+1,5*2+1,2+3,0*2)*0,2 2,280000

(1,5*2+0,7*2+2,66*2)*0,25 2,430000

(1,0+2,9*2+5,4+2,9*2+4,0+2,6*2+9,0+2,2*2)*0,25 10,150000

(4,0+2,2*2+3,2+2,2*2+4,0+2,4*2+3,2+2,4*2)*0,28 9,184000

RAZEM: 56,832000 m2 56,83

10.1.54 KNR 33/1/5 Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym 
ocieplaniu ścian m2 56,83

10.1.55 KNR 33/24/1 Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, 
wykonywanych ręcznie m2 56,83

10.1.56 KNR 33/24/2 Tynki elewacyjne Stolit, organiczne na bazie żywicy syntetycznej, o strukturze baranek lub 
kornik i uziarnieniu 1,5mm wykonywane ręcznie m2 56,83

10.1.57 KNR 33/28/1 Malowanie elewacji

Wyliczenie ilości robót:

farba i kolorystyka wg.PT 56,83 56,830000

RAZEM: 56,830000 m2 56,83

10.1.58 KNR 33/21/1 Ochrona narożników wypukłych

Wyliczenie ilości robót:

1,2*3+4,0+2,1*2+1,2+2,7*2+1,2+1,5*2 22,600000

1,2*3+0,6+1,2*2 6,600000

1,2+2,8*2+1,2*3*2+1,2+2,7*2+0,9+2,7*2 26,900000

6,0+2,0*2+6,0+1,9*2+1,04+2,7*2+1,2+2,8*2 33,040000

5,0+2,1*2+0,9+2,7*2+1,2*3+6,0+1,9*2+1,2*3 32,500000

1,2*3*3+1,4+2,05*2 16,300000

(1,2+1,5*2)*4 16,800000

1,0+2,1*2 5,200000

1,2+1,5*2+1,2+3,0*2 11,400000

1,5*2+0,7*2+2,66*2 9,720000

1,0+2,9*2+5,4+2,9*2+4,0+2,6*2+9,0+2,2*2 40,600000

4,0+2,2*2+3,2+2,2*2+4,0+2,4*2+3,2+2,4*2 32,800000

narożniki 5,2*2+6,62*2+7,5*2 38,640000

RAZEM: 293,100000 m 293,10

10.1.59 KNR 33/22/1 Montaż listew cokołowych lub początkowych

Wyliczenie ilości robót:

listwa cokołowa 29,68*2 59,360000

RAZEM: 59,360000 m 59,36

10.1.60 KNR 33/22/2 Wykończenie cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej

Wyliczenie ilości robót:

listwa cokołowa 18,7*2 37,400000

RAZEM: 37,400000 m 37,40
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10.1.61 KNR 33/23/3 Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego

Wyliczenie ilości robót:

połączenie istn.budynku z nowo 6,58+8,2

budowanym 14,780000

RAZEM: 14,780000 m 14,78

10.1.62 KNR 202/1218/4 Podokienniki stalowe z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

1,26+4,06+1,26*3+6,06+5,03+1,26*6+4,0 31,750000

1,26*3+6,06*2+1,26*7+3,06 27,780000

4,06+1,05*2+1,0+3,26+4,06 14,480000

6,06+4,06*2+3,26 17,440000

RAZEM: 91,450000 m 91,45

10.1.63 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż żaluzji przeciwsłonecznych stałych

Wyliczenie ilości robót:

1,25*2,7+4,0*2,1+1,25*5,5+1,25*2,8 22,150000

RAZEM: 22,150000 m2 22,15

10.1.64 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż osłon przeciwsłonecznych poziomych

Wyliczenie ilości robót:

osłony przeciwsłoneczne aluminiowe 1,25*2,8+4,0*2,2+1,25*5,6+1,25*2,9

poziome wraz z konstrukcją zawieszenia-

daszek 22,925000

RAZEM: 22,925000 m2 22,93

10.1.65 KNR 202/1220/4 Konstrukcje daszków jednospadowe

Wyliczenie ilości robót:

daszki sparte na słupach stalowych, 10,2*3,72

konstrukcja stalowa zabezpieczona

antykorozyjnie i malowana 37,944000

RAZEM: 37,944000 m2 37,94

10.1.66 KNR 205/101/1 Słupy o masie do 1t w halach typu lekkiego /dostawa i montaż/

Wyliczenie ilości robót:

2C100*3szt zabezpieczone (2,8+1,2)*3*8,59*2*0,001

antykorozyjnie i malowane - dostawa i

montaż 0,206160

RAZEM: 0,206160 t 0,21

10.1.67 KNR 205/102/4 Płatwie z kształtowników w halach typu lekkiego

Wyliczenie ilości robót:

płatew zabezpieczona antykorozyjnie i 10,2*8,59*2*0,001

malowana - dostawa i montaż 2C100 0,175236

RAZEM: 0,175236 t 0,18

10.1.68 KNR 205/9901/1 Materiały dodatkowe do montowanych konstrukcji stalowych hal i budynków szkieletowych

Wyliczenie ilości robót:

0,18+0,21 0,390000

RAZEM: 0,390000 t 0,39

10.1.69 KNR 202/505/6 Pokrycie dachów szkłem bezpiecznym na konstrukcji stalowej

Wyliczenie ilości robót:

szkło bezpieczne hartowane-daszek 10,2*3,6 36,720000

RAZEM: 36,720000 m2 36,72

10.1.70 KNR 33/1/3 Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 12cm przy wielowarstwowym ociepleniu 
ścian

Wyliczenie ilości robót:

cokół budynku (29,68-5,04)*0,3+11,38*0,3+7,31*0,4+4,0*0,8+10,

97*2,0+10,97*0,6+3,0*3,3+6,0*1,5+9,0*0,3+13,91

*2,5+11,0*0,3+18,68*0,3 110,731000

RAZEM: 110,731000 m2 110,73

10.1.71 KNR 33/1/5 Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym 
ocieplaniu ścian m2 110,73

10.1.72 KNR 33/24/1 Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, 
wykonywanych ręcznie m2 110,73

10.1.73 KNR 33/21/1 Ochrona narożników wypukłych

Wyliczenie ilości robót:

0,3*5+3,3 4,800000

RAZEM: 4,800000 m 4,80
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10.1.74 KNR 202/822/10 Licowanie ścian płytkami klinkierowymi luzem o wymiarach 25x12cm

Wyliczenie ilości robót:

tarasy (2,21+9,5)*0,8*2+11,71*0,3 22,249000

(2,21*2+12,01)*0,8*2+16,43*0,3 31,217000

budynek 110,731 110,731000

RAZEM: 164,197000 m2 164,20

10.1.75 KNR K-21 
0302/04

Impregnacja hydrofobowa cegły klinkierowej

Wyliczenie ilości robót:

cegła 12,36 12,360000

RAZEM: 12,360000 m2 12,36

10.1.76 KNR 201/307/3 Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii IV na odległość do 10m

Wyliczenie ilości robót:

wejście boczne (2,07+5,76+1,8+0,59+0,25+0,84)*1,2*1,0 13,572000

RAZEM: 13,572000 m3 13,57

10.1.77 KNR 202/201/1 Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy

Wyliczenie ilości robót:

wejście boczne (2,07+5,76+1,8+0,59+0,25+0,84)*1,2*0,3 4,071600

RAZEM: 4,071600 m3 4,07

10.1.78 KNR 202/604/2 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław 
fundamentowych betonowych

Wyliczenie ilości robót:

wejście boczne (2,07+5,76+1,8+0,59+0,25+0,84)*0,25 2,827500

RAZEM: 2,827500 m2 2,83

10.1.79 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli t 0,20

10.1.80 KNR 202/105/1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1cegły z cegły 
klinkierowej na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

cegła klinkierowa - wejście (2,07+5,76+0,59+0,25+0,84)*1,0 9,510000

czapka (2,07+5,76+0,59+0,25+0,84)*0,3 2,853000

RAZEM: 12,363000 m2 12,36

10.1.81 KNR 231/101/7 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

płytka odbojowa (10,97+4,5+7,31+6,71+11,88+19,2)*0,56 33,919200

wejście boczne (1,82+5,76)*1,83 13,871400

chodnik 45,0*1,62 72,900000

RAZEM: 120,690600 m2 120,69

10.1.82 KNR 231/114/1 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm

Wyliczenie ilości robót:

płytka odbojowa (10,97+4,5+7,31+6,71+11,88+19,2)*0,5 30,285000

wejście boczne (1,82+5,76)*1,83 13,871400

chodnik 45,0*1,5 67,500000

RAZEM: 111,656400 m2 111,66

10.1.83 KNR AT-04 
0101/03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 3,2m
m2 111,66

10.1.84 KNR 231/114/7 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm m2 111,66

10.1.85 KNR 231/402/3 Ława betonowa zwykła pod obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

165,72*0,04 6,628800

RAZEM: 6,628800 m3 6,63

10.1.86 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

płytka odbojowa 10,97+4,5+7,31+6,7+11,88+19,2+0,56*6 63,920000

1,8+45*2+10,0 101,800000

RAZEM: 165,720000 m 165,72

10.1.87 KNR 231/407/6 Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m m 10,00

10.1.88 KNR 231/511/1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na podyspce 
piaskowej m2 111,66

11 Rozdział Drogi i place
11.1 Element Element

11.1.1 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej m 37,00

11.1.2 KNR 231/812/3 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki

Wyliczenie ilości robót:

37,0*0,06 2,220000

RAZEM: 2,220000 m3 2,22
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11.1.3 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

Wyliczenie ilości robót:

37,0*0,15*0,3+2,22 3,885000

RAZEM: 3,885000 m3 3,89

11.1.4 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 
1km ponad 1km

Wyliczenie ilości robót:

3,89*4 15,560000

RAZEM: 15,560000 m3 15,56

11.1.5 KNR 231/101/1 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

parking 37,0*5,5+5,5*4,50+11,5*8,5+4,5*10,5 373,250000

RAZEM: 373,250000 m2 373,25

11.1.6 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii
I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm

Wyliczenie ilości robót:

375,25*2 750,500000

RAZEM: 750,500000 m2 750,50

11.1.7 KNR 231/402/4 Ława betonowa z oporem pod krawężniki

Wyliczenie ilości robót:

(5,8+6,3+6*2,5+5,0)*0,3*0,15 1,444500

(6,8+2,9+9,7+11,7+2,9+2,7)*0,3*0,15 1,651500

62,6*0,25*0,2 3,130000

RAZEM: 6,226000 m3 6,23

11.1.8 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

37,0+5,0*4+4,0+10,3+4,0*2+8,0*2+10,3 105,600000

RAZEM: 105,600000 m 105,60

11.1.9 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

na płasko 36,6+5,0+11,0+10,0 62,600000

RAZEM: 62,600000 m 62,60

11.1.10 KNR 231/114/1 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm

Wyliczenie ilości robót:

parking 36,6*5,0+5,0*4,0+11,0*8,0+4,0*10,0 331,000000

RAZEM: 331,000000 m2 331,00

11.1.11 KNR 231/114/7 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm m2 331,00

11.1.12 KNR 231/114/8 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za 
każdy dalszy 1cm

Wyliczenie ilości robót:

331,0*2 662,000000

RAZEM: 662,000000 m2 662,00

11.1.13 KNR 231/511/4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podyspce 
piaskowej m2 331,00

11.1.14 KNK 206/702/1 Malowanie ręcznie farbą chlorokauczukową pasów segregacyjnych na jezdni

Wyliczenie ilości robót:

36,6+5,0*11 91,600000

RAZEM: 91,600000 m2 91,60

11.1.15 KNR 201/416/1 Rozplantowanie do 1m3 ziemi kategorii I-IV leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1m wykopu 
wydobytej z wykopów liniowych spycharką gąsienicową 55kW (75KM)

Wyliczenie ilości robót:

375,25*0,25 93,812500

RAZEM: 93,812500 m3 93,81


