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WSTEP.
Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z budowa wentylacji mechanicznej nawiewno
wywiewne] z odzyskiem ciepta z grzaniem i chiodzeniem dla pomieszczenia sali
kinowej oraz pomieszczen towarzyszacych, wezta cieplnego woda/glikol dla zasilenia
nagrzewnicy wentylacyjnej oraz ukfadu klimatyzacji miejscowej dla chlodzenia
pomieszczenia serwerowni.

Zakres stosowania OST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
budowa wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepla z grzaniem
i chfodzeniem dla pomieszczenia sali kinowej oraz pomieszczen towarzyszacych, wezla
cieplnego woda/glikol dla =zasilenia nagrzewnicy wentylacyjnej oraz ukladu
klimatyzacji miejscowej dla chtodzenia pomieszczenia serwerowni.

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe
do realizacji robot.

a/ Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z chlodzeniem i instalacji ogrzewania dla
Ustrzyckiego Domu Kultury.

Okreslenia podstawowe.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania  budowlanego, rejestrowania  dokonywanych  odbiorow  Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem,
Wykonawca i Projektantem.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuizacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych Robo6t w formie
wyliczen, szkicow
i ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

,Inzynier” (Kierownik projektu) — techniczny kierownik inwestycji wg zasad FIDIC osoba
posiadajaca uprawnienia szersze niz Inspektor nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu polskich przepisow. Osoba posiadajaca odpowiednie upowaznienia i
petnomocnictwa do dzialan w imieniu inwestora, poszerzajace jego uprawnienia i
obowiazki w stosunku do regulacji wynikajacych z ustawy ,,Prawo budowlane”.
Inzynier (Kierownik projektu) w rozumieniu polskich przepisow to inspektor
nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ,,$lepy” (przedmiar) — wykaz planowanych robdt w kolejnosci technologicznej
ich wykonania zawierajacy iloSci ustalonych jednostek przedmiarowych
sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.



Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,.slepy”.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 ,,$lepy” kosztorys
(przedmiar).

Projekt budowlany — opracowanie zgodne z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994 w sprawie szczegblowego zakresu
1 formy projektu budowlanego.

Projekt wykonawczy — uszczegdtowiony projekt budowlany.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,,.Dokumentacji
projektowe;j”.

Polecenie Inzyniera (Kierownika projektu, Inspektora nadzoru) — wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rysunki — czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostal ustalony to zgodnie z
przecig¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Odleglo$¢ miedzy przedmiotami — odleglo$¢ miedzy punktami przedmiotow najblizej
siebie potozonymi, np.: odleglos$¢ kabla od innego kabla, od rurociaggu.

Odleglo$¢ pionowa — odleglo$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

Odleglo$¢ pozioma — odleglo$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja modernizacji kottowni weglowej na
gazowo-olejowa objetej projektem budowlanym.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiegwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢
konstrukcyjng 1 technologiczng, zdolna do samodzielnego spehienia
przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczng (ST) i poleceniami InZzyniera.
Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i1 Ksigge Obmiaru Robdt oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.
Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochronge przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Dokumentacja projektowa.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.
Zgodnos¢ robdt z Dokumentacja Projektowa i1 Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng

(SST).
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a

wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obowiazuje
nastgpujaca ich wazno$¢:

1). Specyfikacja Techniczna,

2). Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach



Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe;j iw ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli zostala okre§lona warto§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo
obie te warto$ci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych
materialow lub elementow budowli nie znajdowatly si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, ale osiggnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢
elementu budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie Roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenie od ceny kontraktowe;j,
zgodnie z ustaleniami szczegdélowymi kontraktu.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialty bgda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania
ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
jego zakonczenia i odbioru koncowego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace: zapory, znaki drogowe, tablice informacyjne, $wiatta
ostrzegawcze, o$§wietlenie znakow i zapdr w nocy i podejmie srodki niezbgdne dla
ochrony robot, bezpieczenstwa pojazdow 1 pieszych. Wszelkie znaki i urzadzenia
akceptowane beda przez Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia placu budowy wilaczony jest w ceng kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w okresie trwania realizacji kontraktu
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Bedzie unikat
uszkodzen wlasno$ci spolecznej i prywatnej 1 ucigzliwosci dla oséb, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania. Podejmie dziatania zabezpieczajace przed
zanieczyszczeniem ciekow wodnych paliwami, $ciekami, olejami, chemikaliami.
Kary za przekroczenie w tym zakresie norm obcigzaja Wykonawcg.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach i sprzecie.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone
do uzycia.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnosci publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wilasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong¢ urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska od
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odpowiednich witadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.
O zamiarze przystgpienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wlasciciela urzadzen i Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do
wlasciwego oznaczenia
1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy.
Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdow 1 sprzgtu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég, ktore moga by¢ spowodowane ruchem
tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obregbie Placu Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw
na wlasny koszt, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawcea ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy 1
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do zakonczenia 1 odbioru
konicowego Robot.
Wykonawca bedzie utrzymywal Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie
InZyniera powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.



MATERIALY.
Zrédla uzyskania materialow.

Zrédla uzyskania wszelkich materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje
dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialdw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, Ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materialu ze wskazanego zrodia,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera material z innego Zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji technicznej w czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca nie begdzie prowadzié
zadnych wykopow w obrgbie placu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione
w dokumentach kontraktowych.

Inspekcja wytworni i materialow.

Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami. Wynik kontroli bgdzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialow pod wzgledem ich jakosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy. Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie
zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaplaceniem.

Przechowanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jako$¢ 1 wlasciwosci do robot i1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bgda po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materialtbow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
InZyniera o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatlu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zmieniony bez zgody
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Inzyniera.
SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6ét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie, zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 musi gwarantowa¢ wykonanie robot w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane.

TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania §rodkéw transportu, ktore nie wptywaja na
wlasciwosci przewozonych materiatdw. Wykonawca stworzy warunki w zakresie
niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne $§rodkow transportu i maszyn budowlanych
mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie, a w przypadku ich powstania Wykonawca
bedzie je usuwac na biezaco, na wilasny koszt.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa (kontraktem),
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami Inzyniera przy
zachowaniu odpowiedniego sprzetu, S$rodkdéw transportu 1 stosowaniu materialow
wymaganej jakosci.

Przy podejmowaniu decyzji o akceptacji lub odrzuceniu materiatéw i elementéw Robodt
Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdw i robot, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowiazkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZJ), w ktéorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne.

Program zapewnienia jakosci.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

cze$¢ 0go6lng opisujaca: organizacje wykonania robdt (terminy i sposdb prowadzenia
robot), bhp, wykaz zespoldow roboczych 1 ich kwalifikacje, wykaz o0s6b
odpowiedzialnych za jakos¢
1 terminowos$¢, system (sposob i procedura) proponowanej kontroli i sterowania
jakosciag wykonywanych robot, wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardéw i
kontroli robo6t, sposob
i form¢ gromadzenia wynikdw oraz zapisOw pomiaréw, a takze sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi,

cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt: wykaz maszyn i
urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
urzadzenia do sterowania 1 pomiarowo-kontrolne, sposob i procedurg pomiaréw i
badan (rodzaj i czgstotliwos$¢).

Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli robdt bedzie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robdt, aby
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osiggnac zalozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
Robot 1 bedzie przeprowadzai pomiary 1 badania materialdw oraz Robot z
czqstothwoscw} zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wykonawca ponosi
koszty kontroli jako$ci.

Pobieranie probek, badania i pomiary, raporty z badan.

Probki beda pobierane losowo, a Inzynier bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
materiatdow budzacych watpliwosci co do ich jakosci, a koszty tych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, = w przeciwnym wypadku
pokrywa Zamawiajacy.

Przed przystagpieniem do pomiaréw i1 badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badania, a nastgpnie przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania prowadzone przez Inzyniera.

InZzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialdow u zrodla ich wytwarzania, moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy i na swoj koszt.

Atesty jakoSci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdw przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peilnag
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.

Kazda partia materiatu dostarczonego na plac budowy bedzie posiadaé atest, jesli dla
tego materialu wymagany jest atest. Materialy bez atestu, a urzadzenia bez waznej
legalizacji zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazanie Wykonawcy Placu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i begda dotyczyé
przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq Jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonala zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw
Robot,



terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich

przyczyny,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i1 koncowych odbioréw Robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiagzku z warunkami

klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

wyniki proéb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy Robot.

Ksigga Obmiaru.

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego

postepu kazdego z elementow Robot. Obmiar wykonanych Robot przeprowadza sig

w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie i

wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty jako$ciowe.
Atesty materialdw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jako$ci, dokumenty te stanowa zalaczniki do obmiaru
Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Powstate dokumenty budowy i ich przechowywanie.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej, nastgpujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoly przekazania Placu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
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OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZzyniera o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiary bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloiciach podanych w ,,Slepym”
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
terminowo ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robot i materialow.

Pomiary dtugosci i odleglo$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
odmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;.

W przypadku elementéw standaryzowanych jak: rury, armatura, profile walcowe,
elementy w rolkach i belkach itp., dla ktorych w atescie podano ich wymiary lub mase,
dane te moga stanowi¢ podstawe do obmiaru.

Inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej
lub SST.

Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy stosowany do obmiaru Robot begdzie zaakceptowany
przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, po
dluzszej przerwie w robotach lub zmianie Wykonawcy Robdt. Obmiar Robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania i przed ich zakryciem. Wyniki
obmiaréw z obliczeniami, a w przypadkach skomplikowanych ze szkicami wpisaé
nalezy do Ksiggi Obmiaru.

ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbiorow.

W zalezno$ci od ustalen SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
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umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow w
oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robo6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST
dotyczace danej cze$ci Robot.

Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanych Roboét wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czg¢sciowego Robodt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

Odbior koncowy Robdt.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz ich gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robo6t i1 kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentoéw, wynikoéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W
toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupehiajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych Iub Robot
uzupehiajacych, komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru
konicowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych Robot w
poszczegolnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne 1 bezpieczefstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot
odbioru koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
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- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
Specyfikacje Techniczne,
- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robodt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i
PZJ,
- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zataczonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie  z PZJ i
ST,
sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne be¢dzie zawierac:
- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot.
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaw1ajqcego
Termin wykonania Robot poprawkowych i1 Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTWA PLATNOSCL.
Ustalenia ogolne.

Uznaje si¢, ze koszty wykonania wszystkich robot tymczasowych i towarzyszacych

nie podlegaja dodatkowej zaptacie i sg ujete w Cenie Kontraktowe;.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowane przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalonq dla danej pozyciji ,,Slepego” Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynno$ci, wymagania i

badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na
Plac Budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzqdzema i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placéw i1 drog, ekspertyzy
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dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutlu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
,Slepym” Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej
zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkéw oméwionych w warunkach Kontraktu.

Zaplecze Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajagcemu zaplecze
umozliwiajace pelienie funkcji nadzorczych na budowie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sa
wyszczego6lnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno

przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa

w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini

odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr
170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07 poz. 665, Nr 191/07 poz.
1373, Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz.
1227, Nr 206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09
poz. 97)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U.Nr 80/2003 poz. 717, Dz.U. Nr 6/2004

poz. 41 art.5, Dz.U. Nr 141/2004 poz. 1492 art. 10, Dz.U. Nr 113/2005 poz. 954
art.6, Dz.U. Nr 130/2005 poz. 1087 art.9,
Dz.U. Nr 45/2006 poz. 319 art.7, Dz.U. Nr 225/2006 poz. 1635, Dz.U. Nr

123/2008 poz. 803, Dz.U. Nr 199 poz. 1227,

Dz.U. Nr 201 poz. 1237, Dz.U. Nr 220 poz. 1413)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 25/2008

poz. 150, Dz.U. Nr 111/2008 poz. 708,

Dz.U. Nr 138/2008 poz. 865, Dz.U. Nr 154/2008 poz. 958, Dz.U. Nr 171/2008

poz. 1056, Dz.U. Nr 199/2008 poz. 1227,

Dz.U. Nr 223/2008 poz. 1464, Dz.U. Nr 227/2008 poz. 1505, Dz.U. Nr 19/2009
poz. 100, Dz.U. Nr 20/2009 poz. 106 )

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989

poz. 163, Dz. U. Nr 170/06 poz. 1217 art. 34,

Dz.U. Nr 21/2007 poz. 125, Dz.U. Nr 125/2008 poz. 1237, Dz.U. Nr 227/2008

poz. 1505, Dz.U. Nr 31/2009 poz. 206)
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5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu

(Dz. U. Nr 130/04 poz. 1386)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemu
oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny

spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznaczeniem CE

(Dz. U. Nr 195/04 poz. 2011)
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/04 poz. 2041)
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04

poz. 2375)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych

upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/04 poz. 2497)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ((Dz.U. Nr
130/04 poz. 1389)

Wykonawca begdzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i
innych wymaganych $wiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TRESCI:
I SST - wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna
IL SST - instalacja klimatyzacji miejscowej
II1. SST —instalacja ciepla technologicznego do zasilania nagrzewnic

16



I. SST-WENTYLACJA MECHANICZNA
NAWIEWNO - WYWIEWNA

1. Wstep

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji 1 klimatyzacii

Szczegolowa ,,Specyfikacja Techniczna wykonania iodbioru robot” obejmuje wymagania
dotyczace realizacji zwigzanych z budowa wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z
odzyskiem ciepta z grzaniem i chlodzeniem dla pomieszczenia sali kinowej oraz pomieszczen

towarzyszacych.

1.2. Przedmiot 1 zakres robot objetych specyfikacija techniczna

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t na wykonanie

w/w instalacji. Zakres opracowania obejmuje nast¢pujace roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla sali  kinowej

pomieszczenia hallu i pomieszczenia operatora.

2. Materialy

2.1. Ogb6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST .00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace materiatlow

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych materialow,

producentow, typow urzadzen oraz rozwigzan projektowych.
Ttumiki nalezy ustawi¢ zgodnie z projektem akustyki oraz technologiag montazu dostawcy.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi
w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. tom II. Instalacje sanitarne iprzemystowe p. 13.”,
odnoszacymi si¢ do poszczegdlnych robdt oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Obowiazkiem
wykonawcoéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci
i atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatow
iurzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzgdzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegaja obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig
deklaracje zgodnosci tych wyroboéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania

oraz wymaganiami okreSlonymi wlasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest
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upewnienie si¢, ze zastosowane urzadzenia posiadaja aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty,
dopuszczenia, etc. imogg by¢ dostarczone przez dostawcOw w wymaganym  terminie.
W przeciwnym wypadku, atakze je§li zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci
zamawianego urzadzenia (np. je$li w momencie skladania zamowienia wyspecyfikowane
w Projekcie Przetargowym urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwlocznie wystgpi¢

o zgode na zmiang typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materiatlow, przyjetych rozwiazan w stosunku do
Projektu Przetargowego wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. Elementy,
ktérych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, materiaty
montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowiazujace
wymagania. Jako$¢ montazu elementéw instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjne, etc.)

podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00 ,,Wymagania Ogoélne”.

3.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzetu 1 maszyn do robot instalacyjnych

Wszelkie prace zwiazane z obstuga sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim
ostrzezeniu o0sob znajdujacych si¢ wich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy

wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spelnia¢ wymagania bhp 1 p.poz.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace srodkdéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST .00 ,,Wymagania Ogodlne”.

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace srodkow transportu

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementow instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy thumikow, nalezy zachowac
szczegblng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednoczes$nie o zachowaniu wszelkich
wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport reczny, w czegsci wspomagany
urzadzeniami mechanicznymi stanowigcymi wyposazenie wentylatorni podstawowej. Transport na

terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w czgsci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogblne wymagania wykonania rob6t budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST 00 ,,Wymagania Og6lne”.

5.2. Szczegblowe wymagania wykonania robét budowlanych 5.2.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych
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w Projekcie  Wykonawczym oraz prac zwigzanych zich realizacja, zgodnie z aktualnymi

wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami,

przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuka budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte

W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji

nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane

w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegdélowe maja za zadanie

utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczaja wymagan ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci

a)

b)

g)

h)

),

k)

inwentaryzacja ikomisyjne przejgcie wszelkich istniejacych czg$ci skladowych instalacji
wchodzgcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaty wykonane przez innych
wykonawcow przed wejsciem wykonawcey instalacji sanitarnych na budowe,

dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatlow i urzadzen, niezbgdnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materialow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

zainstalowanie (montaz) wszelkich materialow i urzadzen,

podiaczenie do wszelkich urzadzen =zasilania w energi¢ elektryczng, sterowania
i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzgcymi w zakres instalacji elektrycznych
1 AKPiA, wylaczonymi z zakresu robot,

przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikoéw
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggnigcia
wymaganych parametréw pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiarow przeptywow, wydatkow, cisnien, temperatur,
wilgotno$ci, poziomow glosnosci, wielkosci elektrycznych),

przeprowadzenie niezbednych prob, analiz iekspertyz wymaganych przez odpowiednie
wiladze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucje,
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodno$ci i atestow, $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow
iurzadzen. W wypadku, gdy =zaprojektowane materialy lub urzadzenia nie posiadajg
aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania ich wlasnym kosztem istaraniem badz do wystapienia o akceptacje innego
materialu lub urzadzenia, posiadajagcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc.
Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ rownowazne z zastosowanymi w projekcie
pod wzgledem technicznym, jakoSciowym, estetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,
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D)

wykonanie przejs$¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przej$¢
instalacyjnych przez Sciany i stropy, przej$¢ szczelnych przez Sciany pozarowe, przejs¢ przez

fundamenty, etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych

p)

q)

otworow (przebi€) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentow i konstrukcji
wsporczych pod urzadzenia i instalacje, a w szczego6lnosci fundamentéw 1 konstrukcji pod
wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chtodnicze iinne urzadzenia
mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na gtéwnej
konstrukcji budynku, wraz z obrobka i uszczelnieniem wszelkich przejs$¢ instalacji elementow
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-
konstrukcyjnej projektu). Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu znadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych robot budowlano-konstrukeyjnych,
wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlang,

wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, atakze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. iinstrukcjami wykonywania tego typu przejsé
(odpowiedni sposob montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie
specjalnych, atestowanych przejs¢ przewodow (rur) instalacji grzewczych, chlodniczych,
wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych praca instalacji, takich jak: obudowy iostony tlumigce, thumiki dzwigku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki tlumigce, taczniki elastyczne przewodow
rurowych 1ikanalow wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne
i thumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej
konstrukcji urzadzen ielementow instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowanie
odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych rozprzestrzenianie drgan i halasu,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworé6w pozostatych w zwigzku
z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaly wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wigczone do zakresu robot wykonawcy robot innej branzy (np. robot
ogdlnobudowlanych),

kontrola istniejacych linii rzednych wysokos$ciowych oraz kontrola wymiarow podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze,

udzial w konsultacjach 1iinspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach

koordynacyjnych,
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t)

aa)

uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu Projektu Budowlanego znajdujacego si¢ stale
w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupeiajacych informacji dotyczacych
instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz zprzekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotow dokumentujacych szkolenie,

opracowanie instrukcji obshugi i eksploatacji instalacji 1 wszystkich dostarczonych urzadzen
wraz z planem przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

opracowanie 1iprzekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaty
i oprawionych, schematow wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich urzadzen, gtéwnej armatury, osprzg¢tu kanalow wentylacyjnych
(przepustnice, thumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

oznaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzalek wskazujacych kierunek

przeptywu w przewodach,

bb) przekazanie pelnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonow) dostawcow

cc)

(producentow) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czgéci zamiennych,

wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametrow programu na podstawie pomiaréw dzialajacej instalacji,

doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw pracy,

dd) gwarancja prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak iich elementow

ee)

a)

w calym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentow
urzadzen,

okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;.

wytyczne dla innych branz, uwzgledniajgce zastosowane urzadzenia (w szczegdlnosci
wytyczne konstrukcyjne, wytyczne dla wykonawcy instalacji elektrycznych oraz wytyczne dla

sieci zewngtrznych).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

a)
b)
©)

doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,
szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,
rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutdéw i schematow) przedstawiajgce rzeczywiste

rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow iusytuowanie osprzetu (w
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szczegoblnosci elementéw odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci (przeptyw,
moc, typ urzadzenia, etc.),

d) korekte obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanatéw wentylacyjnych oraz doboru
wstepnych nastaw zaworow i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji zzaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi (w szczegdlno$ci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz
przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), zpodanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikow,

f) list¢ nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np. zawordw i przepustnic regulacyjnych),

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji,

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszlo do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementow instalacji badz innych elementow budynku. Wszelkie
otwarte zakonczenia przewodoéw (zaréwno przewodoéw rurowych, jak i kanalow wentylacyjnych)
nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac,
aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczyC¢ lub czasowo (na czas robot, ktore moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac
i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowaé
odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu 1iprzenoszenie drgan =z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia
mechaniczne nalezy odseparowaé¢ od budynku oraz od instalacji w sposob uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miar¢ mozliwosci lokalizowa¢ poza
pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdzac
W naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powltokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia powloka zabezpieczajaca, nalezy
pokry¢ powtoka malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych
obszarach 1w odniesieniu do roznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powloki malarskie
odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwalo$¢ oraz estetyke
instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktorych obszarach nalezy zastosowaé dodatkowe powtoki

malarskie, na ktorych elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie
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wykonywania instalacji.

6. Zastosowane materialy i rozwigzania projektowe

6.1 Klimatyzacja mechaniczna nawiewno wywiewna

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna firmy VTS Clima typ VS-75-R-PHC/SS lub
rownowazna z wymiennikiem krzyzowym badz obrotowym nagrzewnicg glikolowag 90 kW ,
chtodnicg freonowa 31 kW, ttumikami halasu na nawiewie i wywiewie oraz filtrem wstgpnym G4,.
Wydajno$¢ centrali V=6820m3/h/6820m3/h i sprezu dyspozycyjnym 500Pa na nawiewie i 500 Pa
na wywiewie, umieszczona na zewnatrz budynku.

Nawiew 1 wywiew powietrza odbywaé si¢ bedzie za pomocg kanatéw wentylacyjnych
blaszanych (za zewnatrz budynku) oraz w $rodku budynku za pomocg kanatdow w systemie
Climaver A2 Black oraz Climaver Deco. Bezposredni nawiew do pomieszczen bedzie nastgpowat
poprzez kratki wentylacyjne nawiewne typ ALW np. firmy SMAY lub réwnowazne z
przepustnicami regulacyjnymi. Wywiew powietrza zuzytego z pomieszczen poprzez kratki
wentylacyjne wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi typ ALW np. firmy SMAY lub
rownowazne. Wymiar kratek zgodnie z zestawieniem ksztattek do czgéci rysunkowe;.

Wymiary oraz prowadzenie kanalow zgodnie z dyspozycja rysunkowa w projekcie budowlanym.
Kanaly na zewnatrz budynku projektuje si¢ jako blaszane izolowane 100 mm warstwa welny
mineralnej np. Klimafix f-y. Rockwool lub réwnowazne, okryte folig aluminiows. Wewnatrz
budynku kanaty wentylacyjne zaprojektowano w systemie Climaver A2 black i deco grubosc
$cianki 40 mm - nie wymagaja izolowania. Dla przeprowadzenia regulacji hydraulicznej uktadu
przewidziano przepustnice regulacyjne.

Do zasilenia chtodnicy freonowej przewidziano agregat freonowy firmy Fujitsu typ AJY MVS5-
X335W/V2GN1 f-y Fujitsu lub rownowazny.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogblne wymagania kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w OST 00 ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Szczegdlowe wymagania — odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robot poprzedzajacych zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsigbiorstwa. Nalezy je
przeprowadzac¢ w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

- Przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy.

- Podstawy pod urzadzenia.

- Konstrukcje pod thumiki.

- Konstrukcja czerpnio-wyrzutni.

- Kraty i kanaly nawiewno-wywiewne.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogblne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogo6lne wymagania dotyczace przedmiaru podano w OST 00 ,,Wymagania Ogolne”.

7.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw instalacii sa: szt. — dla urzadzen; m*> — dla

blachy ; mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla materiatow masowych.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego
funkcjonowania instalacji, wtym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia
i przepusty instalacyjne, kompensatory, polaczenia rozlagczne, materialy i elementy montazowe
i uszczelniajace, izolacje, powloki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy
i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki
dzwigku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejScia instalacyjne przez oddzielenia
pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, -elementy
regulacyjne, materialy eksploatacyjne potrzebne do napelnienia irozruchu instalacji (np. freon
R410a) oraz wszelkie zabiegi i czynno$ci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogo6lne, ktére moga
mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Na przyklad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostaly oddzielnie
wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilosci poszczegoélnych elementow
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry instalacji i odpowiednia ilos¢
poszczegblnych czesci skltadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegoélnych
elementow instalacji jest spelnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom
(zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu
oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czgsci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy uwzglednié

mozliwos$¢ zwigkszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. Odbior robot instalacyjnych

8.1. Ogodlne wymagania odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST 00 ,,Wymagania Ogodlne”.
8.2. Odbiory robot

Odbior robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg si¢ do eksploatacji iosiggaja

zaktadane parametry. Kierownik budowy (roboét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do
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odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robot na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji itechnologiczne, ktoére wyodregbniono jako

oddzielne sktadniki inwestycji.

8.2.1.

8.2.2.

Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do roboét ,,zanikajacych”, ktore muszg by¢ wykonane

przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z projektem,

- uzycie wlasciwych materiatow,

- Wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych,

jednak bez oceny prawidtowosci dziatania calego urzadzenia.

Odbior koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé

komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego

wykonawcy inwestora iuzytkownika; w przypadkach szczegolnych w sklad komisji

wchodzg rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel strazy pozarne;.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty

dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorow stanowig zatacznik do protokotu

koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

- zgodnos$¢ wykonania z projektem,

- zgodnos$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ techniczng znaniesionymi elementami zmian i uzupemhieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoly odbiorow czesciowych na roboty ,,zanikajace”,

- protokoly wykonanych prob i badan,

- $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych
odbiorom technicznym, atakze decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,

- Instrukcje obslugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych
w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem
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przed dokonaniem odbiorow koncowych. Podczas odbioru koncowego nastgpuje
sprawdzenie dzialania poszczegélnych urzadzen iparametréw roboczych instalacji oraz
sprawdzenie stosownych dokumentoéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot
koncowy z adnotacjg o jako$ci wykonania prac z uwzglgdnieniem opiséw poszczegdlnych
parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokot nalezy
podpisa¢ przez osoby prowadzace budowg.

8.3. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsicbiorstwo  wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

9. Rozliczenie robot

9.1 Ogdlne wymagania rozliczenia robét

Ogo6lne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w OST 00 ,,Wymagania Og6lne”.

9.2. Szczegblowe wymagania rozliczenia robdt

Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace
konieczne do wykonania instalacji wtaki sposob, aby spelnialy wymagania inwestora
ireprezentowaly wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy
opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych
dokumentach przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy si¢ skontaktowa¢ z projektantem.

10. Przepisy zwigzane
Przepisy (z uwzglednieniem p6zniejszych zmian):
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
Rozporzadzenie Ministra Pracy iPolityki Socjalnej zdnia 26 wrzeSnia 1997 1. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materialéw.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:
PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-01411: 1999  Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja  iklimatyzacja. = Parametry  obliczeniowe  powietrza
zewngetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja  iklimatyzacja. = Parametry  obliczeniowe  powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o przekroju
kotowym. Wymiary.

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodoéw. Wymiary 1 wymagania mechaniczne
dotyczace przewodow gietkich.

PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynkoéw. Przewody niemetalowe. Siec przewodéw wykonana z
ptyt izolacyjnych.
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SST II — Instalacja klimatyzacji miejscowej

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa  specyfikacja  techniczna  (SST) bedzie stosowana jako  dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji klimatyzacji.

Zakres rzeczowy obejmuje:

a/ dostawa, montaz i uruchomienie 2 kompletow klimatyzatorow (jednostka zewnetrzna i

wewngtrzna) pracujagcych w 2 niezaleznych uktadach

montaz 2 kompletow klimatyzatorow;

wykonanie instalacji chtodniczej rurowej;

— czynnik chtodniczy R-410A;

wykonanie odprowadzania skroplin z jednostek wewngtrznych w korytkach maskujacych
do kanalizacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4.1. Klimatyzator — jednostka wewngtrzna, urzadzenie majace za zadanie dostarczanie do
pomieszczenia powietrza cieptego lub zimnego wedtug zadanych parametrow.

1.4.2. Klimatyzator — jednostka zewnetrzna, urzadzenie majace za zadanie odbior energii
(chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewngtrzne;.

1.4.3. Rurarz hydrauliczny — przewod potaczeniowy klimatyzator tj. jednostke wewngtrzng

1 zewnetrzng.

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorow — przewody elektryczne zapewniajace
dostawe energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.

1.4.5. Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktora otoczone sg przewody, rurarz polaczeniowy
pomiedzy jednostkami wewngtrznymi i zewnetrznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie rob6ot winno by¢ zlecone wykonawcy z
odpowiednimi uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystapieniem do robot montazowych wykonawca robot
winien uzgodni¢ z Inspektorem szczegoty techniczne montazu klimatyzatorow (migdzy

innymi sposob zamocowania jednostek, tras¢ rurarzu, tras¢ okablowania).

28



2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczna,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta.

Wszystkie urzadzenia majg by¢ jednego producenta. Zaoferowane urzadzenia muszg byc¢
oryginalne, fabrycznie nowe, nie noszace sladow zuzycia.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1 Instalacje klimatyzacyjne

Wszelkie materialy do wykonania instalacji klimatyzacyjnej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Jednostki zewnetrzne

Jednostki zewngtrzne MSMBCUI18 ze skraplaczem chlodzonym powietrzem usytuowane na
elewacji za oknem.

Zastosowano urzadzenia z czynnikiem chtodniczym R-410A . Przy zastosowaniu tego czynnika
zachowa¢ nalezy szczegdlng ostroznoscia, aby utrzymac uktad w czystosci, unika¢ zawilgocen
i rozszczelnien. Nie nalezy dopusci¢, by do ukladu dostaly si¢ czynniki obce (w tym oleje
mineralne, i woda). Czynnik chtodniczy R-410A nie zawiera chloru, nie niszczy warstwy
ozonowej 1 nie narusza naturalnej ochrony Ziemi przed szkodliwym promieniowaniem
ultrafioletowym. W przypadku przedostania si¢ do atmosfery, czynnik R-410A moze
nieznacznie przyczyni¢ si¢ do powstawania efektu cieplarnianego. Dlatego nalezy szczeg6lnie
uwaznie sprawdzac szczelno$¢ instalacji.

Przy montazu zastosowanego urzadzenia nalezy $ciSle przestrzega¢ instrukcji montazowych
producenta tych urzadzen.

Jednostki wewnetrzne

Zastosowano jednostki wewngtrzne $cienne Classic Mission 18 o nominalnej wydajnosci
chlodniczej Q ¢y =5,6kW.

Przy montazu nalezy stosowa¢ wylacznie czg¢éci dostarczone wraz z urzadzeniem. Nalezy
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zapewni¢ odprowadzenie skroplin oraz izolacj¢ rurociggéw w celu zabezpieczenia przed
kondensacjg pary. Nieprawidtowa instalacja odprowadzania skroplin moze spowodowa¢ wycieki
wody i uszkodzenie urzadzenia.

Przewody czynnika chtodniczego

Instalacje czynnika chlodniczego klimatyzatoréw wykona¢ nalezy z rur miedzianych
Ksztattki 1 faczniki z miedzi j.w. Nie dopuszcza si¢ rur miedzianych instalacyjnych,
stosowanych w ogrzewnictwie. Do izolacji przewodow chtodniczych, nalezy zastosowac
izolacje zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci, z materiatow izolacyjnych typu otulina
kauczukowa nienasigkliwa. Elementy izolacji nalezy taczy¢ przy pomocy kleju, po
oczyszczeniu powierzchni klejonych rozpuszczalnikiem. Izolacje przewodow prowadzonych na
zewnatrz budynku (poza bruzdami) nalezy ponadto pokry¢ powtoka ochronng z farby i
zabezpieczy¢ plaszczem z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm. Odptywowe przewody skroplinowe
nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC, Iaczonych metoda klejenia mufowego. Podejscia
odptywowe od jednostek wewnetrznych, t.j. rurociggi ttoczne pompek skroplinowych,
wykona¢ z przewodow elastycznych PVC oraz zabezpieczy¢ metalowymi opaskami
zaciskowymi (obejmami). PrzejScia rurociggdéw przez S$ciany nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych stalowych. Pomiedzy jednostkami zewnegtrznymi i wewngtrznymi klimatyzatorow
nalezy ulozy¢ elektryczne przewody zasilajaco-sterownicze

(zgodnie z DTR urzadzen). Podwieszenia urzadzen nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
systemowych pretow gwintowanych ocynkowanych, tacznikow 1 typowych akcesoriow
podwieszeniowych. Nalezy je montowac do sciany w stalowych tulejach kotwiagcych z gwintem
wewnegtrznym 1 z lacznikami przegubowymi. Podwieszenia 1 mocowania rurociggow
chtodniczych oraz skroplinowych, nalezy wykona¢ z wykorzystaniem systemowych obejm do rur,
pretow gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych lacznikéw 1 typowych instalacyjnych
akcesoriow podwieszeniowych. Nalezy je montowac do §ciany w stalowych tulejach kotwigcych

z gwintem wewngtrznym i z tagcznikami przegubowymi, nalezy utozy¢ je w bruzdach. Obejmy do
rur ocynkowane, z gumg izolacyjng profilowang EPDM. Obejmy izolowanych przewodow
chlodniczych powinny obejmowac rur¢ wraz z izolacja. Nalezy zastosowaé typowe eliminujace
mostki cieplne, lub wykona¢ takie uchwyty indywidualnie. Wykonawca instalacji
klimatyzacyjnych powinien wykona¢ elementy konstrukcyjne (spawane, z profili stalowych,
z zabezpieczeniem antykorozyjnym), niezbedne dla posadowienia jednostek zewngtrznych
urzadzen klimatyzacyjnych (ew. zastosowac typowe wsporniki). Ewentualne inne zastosowane
rozwigzania, t.j. urzadzenia, elementy instalacji i materialy, powinny by¢ réwnowazne

technicznie w/w. Do uzupekiania czynnika nalezy stosowa¢ R-410A.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory jest niezbedny

dla wykonania robot. Typ sprzetu i zasady jego uzytkowania na placu budowy powinny by¢
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uzgodnione z Nadzorem Technicznym (Inspektorem Nadzoru) i z Uzytkownikiem obiektu.
Stosowanie sprze¢tu powinno si¢ odbywaé zgodnie z zasadami obwigzujacymi na terenie
obiektu oraz z zachowaniem przepisow BHP obowigzujacych przy uzytkowaniu, konserwacji
i przechowywaniu sprzgtu. Sprzgt powinien by¢ obslugiwany wylacznie przez osoby
uprawnione do jego uzycia. Przechowywanie sprze¢tu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentow (DTR, instrukcje eksploatacyjne itp.). Miejsce i sposob przechowywania nalezy
uzgodni¢ Uzytkownikiem obiektu. W czasie przechowywania sprzg¢t powinien by¢ zabezpieczony
przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych i
przed uzyciem przez osoby, ktore nie sg do tego uprawnione.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot. Liczba $rodkow transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i1 wskazaniami Nadzoru. Terminy dostaw na plac budowy powinny by¢ zgodne
z harmonogramem. Materialy 1 urzadzenia powinny by¢ ukladane i przewozone zgodnie z
warunkami transportowania, okres$lonymi przez producentéw urzadzen 1 elementow.
Transport powinien si¢ odbywac zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz z zachowaniem
przepisow BHP obowigzujacych przy zatadunku,

transportowaniu, roztadunku i skladowaniu. W trakcie przewozenia urzadzenia i materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na §rodkach transportu.

Wszystkie urzadzenia i materialy po dostarczeniu na plac budowy, powinny by¢ sktadowane do
czasu ich zamontowania. Skladowanie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentow urzadzen (DTR, instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.). Miejsce i sposob
sktadowania nalezy uzgodni¢ Uzytkownikiem obiektu. W czasie skladowania urzadzenia i
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym 1 przed
szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYTYCZNE MONTAZU URZADZEN

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ dostarczone z kompletnym wyposazeniem i1 osprzetem.
Przy zamawianiu urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich dostawca zakres wyposazenia, szczegdtowe
parametry oraz sposob (wytyczne) montazu. Urzadzenia powinny mie¢ $wiadectwa kontroli
technicznej producentéw,  stwierdzajagce  zgodno$¢ z  podanymi  charakterystykami
technicznymi. ~ Urzadzenia powinny by¢ dostarczone na plac budowy z kompletnymi
dokumentacjami, w tym §wiadectwa jakosci,

karty gwarancyjne, protokoly odbioru technicznego, instrukcje montazu i obslugi. Montaz
urzadzen oraz proby 1 rozruch instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi

producentow urzadzen (DTR, instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.). Przy montazu
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nalezy stosowa¢ wylacznie cze$ci dostarczone wraz z urzgdzeniem. Przed wykonaniem montazu
nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne prace przygotowawcze z zakresu branzy budowlane;.
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ dostarczone z kompletnym wyposazeniem i z osprzetem
oraz z wszystkimi niezbednymi akcesoriami. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ wyposazone
w wylaczniki serwisowe. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone na plac budowy z kompletnymi
dokumentacjami, w tym $wiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego,
instrukcje montazu i obstugi. Montaz urzadzen oraz proby i rozruch instalacji, nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen (DTR, instrukcje montazowe, eksploatacyjne
itp.). W ramach prac zwigzanych z montazem urzadzen nalezy przewidzie¢ ich roztadunek,
zabezpieczenie na placu budowy a nast¢gpnie montaz na miejscu przewidzianej lokalizacji. Przed
wykonaniem montazu urzadzen powinny by¢ wykonane wszystkie niezbedne prace
przygotowawcze z zakresu branzy budowlanej i konstrukcyjnej. Po zamontowaniu urzadzen i
wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ ich rozruchu, poprzedzonego wykonaniem wszystkich
niezbednych czynno$ci i prac przygotowawczych. Wykaz podstawowych parametrow

dobranych urzadzen zamieszczono w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych.

5.2 WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACII

Instalacje klimatyzacji

Wszystkie przewody zewnetrzne musza by¢ instalowane przez wykwalifikowanego technika
chtodnictwa oraz zgodne z odpowiednimi przepisami lokalnymi oraz krajowymi. Instalacje
powinny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Wykonawczym, z uwzglgdnieniem zmian
naniesionych w projekcie, w trakcie budowy. Wszystkie zmiany i odstepstwa od Projektu musza
by¢ zgloszone przed ich dokonaniem i uzgodnione z Inwestorem i projektantem. Trasy
prowadzenia instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z czg$cig rysunkowg opracowania. Przewody
wewngtrz budynku, montowa¢ w ukladzie poziomym, przy elementach konstrukcyjnych,
(rownolegle z przewodami skroplinowymi i kablami). Elementy instalacji musza by¢ montowane
bez zanieczyszczen powierzchni wewnetrznej. Niedopuszczalne jest montowanie elementow
z wewnetrzna warstwa kurzu lub z zanieczyszczeniami organicznymi. Na czas dhluzszych
przerw w montazu instalacji, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie koncowki zmontowanych instalacji i
elementéw skladowanych, przygotowanych do montazu. Nie nalezy prowadzi¢c montazu
instalacji, gdy jednocze$nie w obszarze tym prowadzone sa inne prace, powodujace znaczne
zapylenie powietrza. Podczas lutowania przewodoéw czynnika nalezy zachowac ostroznos¢ Po
lutowaniu nalezy przeprowadzi¢ przedmuch azotem. Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy
sprawdzi¢, czy nie wystgpuja wycieki czynnika chtodniczego. Wydostawanie si¢ gazowego
czynnika chtodniczego do pomieszczenia i jego kontakt ze zrodtem zaptonu moze spowodowaé
powstawaniem toksycznych gazow. W razie stwierdzenia nieszczelno$ci nalezy natychmiast

przewietrzy¢ pomieszczenie. Przy montazu nalezy uzywaé narzedzi stosowanych wylacznie

32



w ukladach na R-410A, co zapewni odporno$¢ na wysokie cisnienie i zapobiegnie przedostaniu si¢
do uktadu obcych substancji (np. olejow mineralnych, lub wilgoci). Jesli podczas prac
montazowych nastagpi wyciek czynnika chlodniczego, nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie.
W wyniku zetknigcia czynnika chlodniczego z plomieniem powstaje toksyczny gaz. Po
zakonczeniu testu szczelnoSci 1 osuszania prozniowego przewody nalezy zaizolowac.
Wszystkie elementy instalacji chlodniczej nalezy izolowaé izolacja termiczna szczelna.
W  migjscach podwieszen obejmy izolowanych przewodow chtodniczych powinny
obejmowac rur¢ wraz z izolacjg. Przewody chtodnicze usytuowane na zewnatrz obiektu nalezy
montowac i izolowa¢ analogicznie jak wewngtrzne. Izolacje przewodéw prowadzonych na
zewnatrz budynku poza bruzdami, nalezy dodatkowo pokry¢ powloka ochronng, nanoszong
przez malowanie, a po zakonczeniu montazu rur 1 izolacji, zabezpieczy¢ plaszczem
ostlonowym, wykonanym z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm. Pomigdzy jednostkami
zewngtrznymi 1 wewngtrznymi  klimatyzatorow nalezy ulozy¢ elektryczne przewody
zasilajaco-sterownicze (zgodnie z DTR urzadzen). Odptywowe przewody skroplinowe nalezy
wykona¢ z rur i ksztaltek PVC, aczonych metoda klejenia mufowego. Przewody powinny
by¢ montowane wzdluz przewodéw czynnika chlodniczego (we wspdlnej obudowie) ze
spadkiem w kierunku wylotu.
Podejscia odptywowe od jednostek wewnetrznych, t.j. rurociagi ttoczne pompek skroplinowych,
nalezy wykona¢ z przewodow elastycznych PVC. Przylacza wszystkich przewodow
elastycznych nalezy zabezpieczy¢ metalowymi opaskami zaciskowymi (obejmami) w miejscach
polaczen z instalacja odptywowa i z jednostka wewnetrzng. Przewody chtodnicze i skroplinowe
nalezy podwiesza¢ do elementow konstrukcyjnych na typowych podwieszeniach z obejmami,
w odstepach max 1,00m, lub utozy¢ w uchwytach mocowanych do podciagéow w rozstawie j.w.
Odcinki pionowe instalacji chtodniczych i skroplinowych, prowadzone poza budynkiem nalezy
zabudowa¢ wewnatrz §ciany zewnetrznej. Na zewnatrz budynku przewody nalezy prowadzi¢
w bruzdach, ktoére po wykonaniu i rozruchu instalacji chtodniczych nalezy zakry¢ i otynkowaé
(w zakresie branzy budowlane;j).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jako$¢ wykonania robot montazowych i elementéow prefabrykowanych powinna odpowiadaé
obowigzujagcym warunkom technicznym wykonania. Wykonawca jest zobowigzany do stalej
1 systematycznej kontroli prowadzonych roboét, w tym:

v montazu urzadzen klimatyzacyjnych,

v jako$ci materiatdéw uzytych do wykonania elementéw instalacji — material powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, bez wad walcowniczych,
jakosci wykonanych elementow instalacji
montazu elementéw na odpowiednich wysokosciach i odleglosciach poziomych

biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami i robotami branzowymi,

AN NN

zachowanie odpowiednich spadkéw 1 kierunkéw prowadzenia instalacji czynnika
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chlodniczego i instalacji odwadniajace;j,

v" odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow, elementdw instalacji,

<

kontroli powierzchni elementéw — powinna by¢ gtadka, bez zataman i wgniecen,

v' zachowania jakos$ci zastosowanych uszczelniefi, prawidtowo$ci montazu i szczelno$ci

polaczen

v" wykonania polaczen lutowanych w instalacji czynnika chtodniczego
Wszystkie roboty, ktére nie spelniajag wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji
(ST), zostang odrzucone. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia od cech
okreslonych ST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca
jest zobowigzany do zastosowania materialdw 1 elementow bez wad jakosciowych, o
parametrach i1 wlasciwosciach zgodnych z wymogami projektu i ST. Wszystkie urzadzenia
powinny by¢ skontrolowane przed ich zamontowaniem, pod wzgledem kompletnosci
wykonania i wyposazenia, zgodno$ci z danymi producenta oraz kompletnosci dokumentow.
Urzadzenia powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej. W przypadku stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci
materialow 1 urzadzen, nalezy przed ich zabudowaniem i zamontowaniem podda¢ kontroli i
badaniom okreslonym przez Nadzor Techniczny.
7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru rob6t obejmuja:

v podstawy okreslajace zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad

przedmiarowania),

v ogdlne zasady obmiaru robot,

v jednostki obmiarowe,

v’ wyszczegolnienie robot objetych jednostka przedmiarowo-obmiarowsa
Jednostkg obmiarowg dla poszczegolnych elementoéw instalacji sa:

v’ szt.-dla urzadzen,

v" mb.- dla rur,

v kpl.- dla zestawow,

v kg — dla materiatdbw masowych
8 ODBIOR ROBOT
Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbiorow, a protokoty z ich przeprowadzenia
przedstawi¢ do odbioru koncowego. Przed przystapieniem do ruchu probnego nalezy na
podstawie obowiazujacych przepisow i norm, projektow wykonawczych oraz DTR urzadzen,
wykona¢ instrukcje obstugi i konserwacji instalacji oraz instrukcj¢ BHP. Po zakonczeniu
montazu nalezy dokona¢ ruchu prébnego instalacji. Instalacje moga by¢ przedstawione do
badan przy odbiorze technicznym (koficowym), po
spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich rob6t montazowych,
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b) zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych
przez te instalacje,

¢) wykonanie w sposob staly i uruchomienie instalacji elektryczne;j,

d) wykonanie rozruchu, obejmujacego probe ruchu ciaglego.

Przy odbiorze koncowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:

a) projekt instalacji z naniesionymi zmianami 1 uzupelieniami, dokonanymi w trakcie
robot montazowych (dokumentacja powykonawcza),

b) Dziennik Budowy,

¢) protokoly ewentualnych odbiorow czgsciowych,

d) protokoty préby ruchu ciaglego, prob i badan (jezeli byly wymagane),

e) protokoty odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna, Sanepid, Inspekcja
Pracy, itp.),

f) dokumenty dotyczace jakosci materiatbw 1 wurzadzen, w tym $wiadectwa kontroli
technicznej, S$wiadectwa jakos$ci, niezbedne certyfikaty i atesty,

g) dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urzadzen,

h) instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzadzen.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

v zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa, oraz z zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

v zgodno$¢ wykonania z niniejsza Specyfikacja Techniczng (ST), przepisami i
Warunkami technicznymi, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa, wprowadzonego do Dziennika Budowy i potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru,

v" kompletno$¢, prawidtowos¢ i aktualno$¢ dokumentdéw przedstawionych do odbioru.

Przy odbiorze gwarancyjnym instalacji powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:

a) projekt instalacji,

b) protokot odbioru technicznego instalacji,

c¢) wyniki badan wykonanych w okresie gwarancji.

Zakres 1 opis szczegdlowy badan przy odbiorze technicznym 1 przy odbiorze
gwarancyjnym, nalezy przyja¢ wg PN-B-10440:1978. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji, nalezy przyja¢ wg PN-EN
12599.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady platnosci 1 rozliczen finansowych za wykonane roboty, wymienione Ww
dokumentacjach projektowych, okresla Dokumentacja  Przetargowa oraz Umowa z
Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY
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Szczegolowy wykaz Polskich Norm (PN) opublikowany jest w Zalaczniku do Rozp.
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dnia 4 marca 1999r (Dz. U. nr 22/1999,
poz. 209, =z podzniejszymi zmianami). Polskie Normy i Normy Branzowe mogg by¢
wykorzystywane jako materialy pomocnicze
przy montazu i odbiorach robot.

v' PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

v' PN-81/H-74585 - Miedz i stopy miedzi. Rury do wymiennikow ciepta.

v' PN-78/H-74596 - Miedz i stopy miedzi. Rurki cienko$cienne.

v' PN-87/M-52017 - Urzadzenia techniki powietrza. Klimatyzatory powietrza. Szeregi
podstawowych parametrow.
10.2 INNE DOKUMENTY
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z warunkami opublikowanymi w obowiazujacych
aktach prawnych, w tym m.in.:

v Dz U. z1997r, nr 129, poz. 844
Dz. U. z 1998, nr 66, poz. 436
Dz. U. z 2002r, nr 75, poz. 690
Dz. U. z2002r, nr 91, poz. 811
Dz. U. z2002r, nr 151, poz. 1256
v' Dz U. z2002r, nr 156, poz. 1304

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II — Instalacje

v
v
v
v

sanitarne i przemystowe”.
Do wszystkich aktow prawnych i dokumentow obowiazujg teksty jednolite, lub wszystkie
wprowadzone i opublikowane w terminach po6zniejszych zmiany (dla aktow prawnych, dla

ktorych nie ogtoszono tekstu jednolitego).
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SST VI — Instalacja ciepla technologicznego do zasilania

nagrzewnic

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z budowa instalacji ciepta technologicznego (wymiennik woda glikol) z
aparaturg regulacyjng pomiarowa i zabezpieczajacg do zasilania nagrzewnicy glikolowej w
centrali wentylacyjnej dla projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej z grzaniem i
chtodzeniem dla budynku kina w Ustrzykach Dolnych .

1.2. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
budowsg instalacji ciepta technologicznego do =zasilania nagrzewnicy glikolowej w centrali
wentylacyjne;.

Zakres robot obejmuje;

- wykonanie we¢zta woda glikol wraz z calg aparaturg i oprzyrzagdowaniem oraz instalacji ciepla
technologicznego tj. wpigcie do rozdzielacza w wymiennikowni, wyprowadzenie rur ciepia
technologicznego Dn50 z pomieszczenia wymiennikowni do pomieszczenia wezta i dalej na
zewnatrz budynku do nagrzewnicy wentylacyjnej w centrali, montaz armatury odcinajacej,
pomiarowej regulacyjnej i pompowej zgodnie ze schematem technologicznym uktadu zasilania
nagrzewnic.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow ,ich sktadowania podano w ,,Wymaganiach ogdlnych".
2.2.1 Polaczenia spawane wykonac jako spawanie gazowe z dodatkiem spoiwa, lub

elektrycznie elektrodami w otulinie.

2.2.2. Sktadowanie rur.

Rury nalezy sktadowa¢ pod wiata na podktadkach drewnianych (umozliwiajacych przeciggnigcie
liny) w pryzmach do wysokosci I,5m. Pryzmy po bokach powinny by¢ zabezpieczone stupkami
lub klinami drewnianymi, aby rury nie przesuwaly si¢. Przewody stalowe oczysci¢ do drugiego
stopnia czystosci wg PN-70/H-97050-52, a nastgpnie pomalowaé dwukrotnie farbg ftalowa
silikonowa przeciwrdzewng CEKOR. Malowaé¢ zgodnie z instrukcja KOR-3A z zachowaniem
warunkow BHP. Przewody zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki poliuretanowej z ptaszczem
z folii PVC. Wykonanie izolacji nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelno$ci i wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Sposob wykonania

izolacji powinien zapewnic¢ nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.
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2.3. Armatura

Wedlug zestawienia w projekcie branzowym wykonawczym instalacji sanitarnych.
2.3.1.Wymagania dotyczace armatury.

Armatura powinna by¢ przechowywana w zamknictych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

2.4. Instalacja ciepla technologicznego.

2.4.1. Polaczenia rur stalowych czarnych wykona¢ jako spawanie gazowe z dodatkiem spoiwa
ewentualnie jako spawanie tukowe elektrodami otulonymi. Przy polaczeniu spawanym nalezy
mozliwie ograniczy¢ powierzchni¢ spoiny stykajaca si¢ z czynnikiem znajdujagcym si¢ w
przewodzie.

2.4.1.1.Prowadzenie przewodow.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spodkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji.

Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, lub pod stropami powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to wymagan dla danej $rednicy rury.
Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podlogowej powinny by¢
ukladane zgodnie z trasami wczesniej przygotowanymi. Trasy przewodow powinny byc
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawcze;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej i
cieplnej. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydluzen
cieplnych. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej lub obok przewodoéw instalacji wody
zimnej. Przy przej$ciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowaé tuleje ochronne. W
tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Przestrzen migdzy rurg przewodu a
tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem niepalnym trwale plastycznym.

2.4.2. Sktadowanie rur.(jw.)

2.4.3. Izolacje.

Przewody zaizolowac¢ termicznie otulinami z pianki poliuretanowej z ptaszczem PVC lub folii
aluminiowej. Wykonanie izolacji nalezy rozpocza¢ po przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci 1 wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Sposéb wykonania

izolacji powinien zapewnic¢ nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

Grubos¢ otulin dla rurociagéw:

Grubosci izolacji na przewodach rurowych zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny

38



odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,wymaganiach ogélnych"

3.2. Sprzet do wykonania instalacji ciepta technologicznego.

Do wykonania i montazu instalacji ciepta technologicznego nalezy stosowac tylko sprzetu
zalecanego tylko przez producentéw materiatow podanego w instrukcjach i warunkach montazu.
4. TRANSPORT

Ogo6lne warunki dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogoélnych".

4.1. Transport rur i armatury.

Rury i armaturg nalezy transportowa¢ samochodami krytymi przystosowanymi do przewozu
danych materialow. Material podczas transportu material powinien by¢ zabezpieczony przed
uszkodzeniami. Armature i urzadzenia przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot.

Ogo6lne zasady wykonania robot zostaty podane w ,,Warunkach ogdlnych"

5.2.Roboty montazowe rurociggow

Rurociagi poziome w instalacjach wewngtrznych ciepta technologicznego nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem wynoszacym 5 promili w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do
rozdzielacza.W najnizszych punktach zataman sieci rurociggdw nalezy zapewni¢ mozliwos¢
spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyzszych-mozliwos¢ odpowietrzenia. Wszystkie
rodzaje podpor ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociaggéw wywotany

wydluzeniami termicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano m w ,,Wymaganiach ogoélnych ,, 6.2. Kontrola
pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inzynierowi wszystkich atestow i certyfikatow
na montowane materialy i urzadzenia w wykonywanej instalacji .

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot .

Kontrola powinna obejmowac:

zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja.

zgodno$¢ zastosowanych materiatdw z projektem.

prawidtowos$¢ wykonania robdt zanikajacych i ich odbidr przez inzyniera.

- wykonanie czeSciowych prob cisnieniowych i ich odbior przez inzyniera.

sprawdzenie prawidlowosci wykonania spawow 1 potaczen lutowanych .

sprawdzenie prawidlowosci wykonania ptukania instalacji oraz potwierdzenia wszystkich
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czynnosci wpisem do dziennika budowy.

- badanie szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji ,

pomalowaniem i wykonaniem izolacji termiczne;.

- instalacje nalezy przeptukac ,na 24 godzin przed rozpoczgciem badania szczelno$ci napeknic
instalacj¢ wodg uzdatniong.

- instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢ w tym okresie nalezy dokonac¢ bardzo doktadnego
przegladu catosci instalacji, wszystkich potaczen i spawow.

- po stwierdzeniu gotowosci ztadu do proby szczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji

w zakresie 50 % wickszym od ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 0,4 Mpa

wyniki badania szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywne jesli w ciggu 20 min:

a. manometr nie wskaze spadku ci$nienia

b. nie stwierdzono przeciekow ani roszenia szczeg6lnie na potaczeniach , szwach i

sprawdzenie zgodnosci z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych tom II Instalacje Przemystowe.

Badanie szczelno$ci i dziatania w stanie gorgcym.

Badania szczelno$ci i dziatania w stanie gorgcym nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych Tom II Instalacje
Przemystowe

7. 0BMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ,, Wymaganiach ogdlnych"

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkg obmiarowg jest I m instalacji wykonanej i odebranej przez inzyniera

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior techniczny koncowy instalacji CT

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spelnieniu
nastgpujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej
b) instalacje wyptukano, napelniono woda i odpowietrzono, dokonano badan odbiorczych
(szczelno$ci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartoSci
ci$nienia 1 temperatury, zabezpieczenia przed korozja wewngtrzng zabezpieczenia przed
mozliwoscig wtornego zanieczyszczenia wody wodociagowej), z ktorych wszystkie zakonczyty
si¢ wynikiem pozytywnym. Sposob zabezpieczen instalacji powinien by¢ zgodny z wymogami
normy PN-B-02413 i PN-B-02414. Cisnienie probne w najnizszym punkcie instalacji powinno
by¢ wyzsze o 2 bary od ci$nienia roboczego.

c) zakonczono uruchamianie instalacji, obejmujace w szczego6lnosci regulacje -montazowg oraz
badanie na goraco w ruchu ciggtym, podczas ktorych zrodlo ciepta bezposrednio zasilajace
instalacj¢ zapewnialo uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura

zasilania, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne). Zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne,
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wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstlugiwanych
przez instalacje i spelnienia wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych z oszczednos$cig energii.

W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow w zakresie BHP oraz
instrukcji producentéw materialow i urzadzen uzywanych w czasie montazu.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwagg na bezpieczenstwo podczas prac spawalniczych. W
pomieszczeniach, w ktorych prowadzone byty prace spawalnicze nalezy po ich zakonczeniu
prowadzi¢ dyzury przez co najmniej 4 godziny.

8.2. Odbioér migedzyoperacyjny

Odbiorow migdzyoperacyjnemu podlegaja

- sposob prowadzenia przewodow

- elementy kompensacji

8.3. Odbiodr czesciowy.

Odbiorowi czg§ciowemu podlegajace elementy instalacji ciepla technologicznego, ktére zanikajg
w trakcie postgpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa obejmujgca wszystkie roboty montazowe i materiaty
wymagane do prawidtowego wykonania instalacji CT wg dokumentacji wykonawcze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Polskie Normy.

PN-72/B-01430 Centralne ogrzewanie. Urzadzenia wewngtrzne. Podziat nazwy i

okreslenia. Ogrzewnictwo i cieplownictwo .Zabezpieczenie urzadzen ogrzewan

wodnych systemu otwartego . Wymagania.

PN-B—02414: 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo-Zabezpieczenie ogrzewan wodnych.
PN-B-02414: Zabezpieczenie urzadzen ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytaczonych
do sieci cieplnych. Wymagania i badania.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo . Temperatury Ogrzewanych

pomieszczen w budynkach. Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie urzadzen centralnych ogrzewan
wodnych.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo - cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
cieptowniczych Wymagania.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo .Izolacja cieplna rurociagow,

armatury i urzadzen wymagania i badania.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-82/M-7401 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-76/M-75001 Armatura siec domowej. Wymagania i badania.

BN-76/886001 Elementy mocujace rurociagi.
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BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie . Odstepy grzejnikow od elementow budowlanych
Wymiary.

BN-75/8864-46 Cieptownictwo . Pomieszczenia centrali cieplnych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-85/8864-60 Ogrzewnictwo cieptownictwo . Odmulniki. Wymagania i badania.
BN-80/9052-02 Centralne ogrzewanie .Elementy mocujace grzejniki.

BN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych Tom II Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.

Instrukcje montazu dostarczone przez Dostawcoéw materiatow i Urzadzen
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