SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty budowlane - wymagania ogolne
CPV: 45000000-7

I. DANE OGOLNE

1 Nazwa nadana zaméwieniu

Nazwa Inwestycji: Przebudowa czesci budynku szkoty podstawowej wraz z zmiang sposobu uzytkowania
na mieszkania socjalne

Adres Inwestycji:  Kroscienko, Jednostka ewidencyjna: 180108 5, Ustrzyki Dolne, Obreb: 0014, Kroscienko,
dziatka nr 324/5

Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne

Adres Inwestora: Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres roboét objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
realizacjg w/w inwestycji. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét wymienionych ponize;.

3. Informacje o terenie budowy
Roboty budowlane objete niniejszg specyfikacja wykonane zostang w trakcie realizacji projektu budowy Hali
sportowej w miejscowosci Cieszkowy.

3.1. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na wykonanie robét
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksiegi obmiaréw, 1
egz. dokumentacji budowlanej. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o
opracowanie stanowigce zatgcznik dokumentacji projektowej ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” sporzgdzi¢ lub zapewnic¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest witgczony w cene kontraktowa.

3.2. Ochrona intereséw os6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej oraz przestrzega¢ osobistych praw autorskich w stosunku do projektu
architektoniczno-budowlanego oraz projektéw wykonawczych. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i
wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca jest obowigzany do szczegdtowego oznaczenia
instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzenh, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepiséw
i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych
dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, woéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla s$rodowiska i otoczenia czynnikdbw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot
budowlanych.

3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci ma zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
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oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Przewidywane zagrozenia wystepujace

podczas realizacji robot zwigzanych z powyzszg inwestycjg oraz $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne
opracowanie Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzgdzong przez
projektanta. ,Plan bioz nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 péz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47, pbéz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestyciji.

4. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia

Ponizej wykazano nazwy i kody robo6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45442200-9 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

45320000-6 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

45262620-3 Sciany murowane

454210 00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000 Tynkowanie -Wykonywanie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

45410000-4 Tynkowanie. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki)

45430000 Pokrywanie podtdg i $cian — Uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach
i Scianach

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe. Ocieplenie zewnetrzne

45262100-2 Rusztowania

45223320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektow ,parkuj i jedz”

5. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujacg, potwierdzajgcy, ze
wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja projektowa — Dokumentacja chroniona zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 6 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane
pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegodlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru
robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz tez
Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikacji).

Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego i Projektanta w zakresie i formie zgodnej z Art. 36 a Prawo Budowlane, w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentéw.


http://n45.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.501559:part=a1u2p6&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.501559:part=a1u2p6&full=1

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robo6t budowlanych, przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdlnosci remontowanego obiektu zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie giéwnych osi naziemnych i
podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

€) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu ,

0) pomiarze stanu wyjsciowego obiektdow wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen
i odksztafcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéow budowlanych - zespét czynnosci zmierzajgcych do okreslenia
przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego,
wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340
z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV).

Indywidualna Dokumentacja Techniczna Zgodnie z Art. 10. 1. Ustawy o wyrobach budowlanych dopuszczone do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej
dokumentaciji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych , zanikajgcych i cze$ciowych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obsfugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych
i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoizaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglagdow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci

Odbiér czesciowy (roboét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu , zanikajgcych i
odbioréw czesciowych wynikajgcych z wymogow indywidualnej dokumentaciji technicznej, a takze dokonywanie prob
i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze
odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbiér koncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym",
polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
grupe 0sob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem
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nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy

faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, przygotowaniu przez niego dokumentac;ji
powykonawczej , a takze uregulowaniu ptatnosci wzgledem podwykonawcow.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych. W trakcie postepowania przetargowego Wykonawca ma mozliwos¢
zgtoszenia watpliwosci Zamawiajgcemu co do tresci przedmiaru . W przypadku ich braku lub wyjasnienia watpliwosci
uznaje sie iz Wykonawca nie wnosi zastrzezen do dokumentow opisujgcych przedmiot zamowienia .

Projektant — Uczestnik procesu budowlanego w mysl ustawy Prawo budowlane

Roboty podstawowe - zakres prac do wykonania przez Wykonawce zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowe

Wspdlny Stownik Zamdéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamowien publicznych. Skfada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akces;ji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczeg6towe oméwienie stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy-jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy  wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wylgcznie  wyroby  budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. | pkt. | ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegofowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét - wtasciwie oznaczonych,
posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze
inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywa¢ dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialtdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego
zrodta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg jako$ci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny byé okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem
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nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi

nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzgdzen konieczna jest akceptacja
inspektora nadzoru.

3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposoéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg akceptaciji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym
(inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementow.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Wykonawca nie moze samodzielnie dokonywaé zmian w dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta, z
uwagi na przystugujgce projektantowi autorskie prawa osobiste do opracowanej przez siebie dokumentaciji.

Jezeli dokumentacja projektowa, nie bedgca indywidualng dokumentacjg techniczng, i specyfikacje techniczne
przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzadzeh w wykonywanych robotach,
Inspektor nadzoru, na podstawie pisemnej kwalifikacji autora projektu i jednostki projektowej zgodnie z Art. 36a.
prawo budowlane , dokona odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wybrany i zaakceptowany materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze wptywaé na zmiane lub sposdéb
montazu innych elementdw projektu . Autorzy powyzszego projektu informujg iz zmiana indywidualnej dokumentacji
technicznej jest istotnym odstepstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Ill. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé robot. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robot. Powinien
posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie go do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Utrzymanie sprzetu powinno by¢ zgodne z ogdélnymi warunkami stosowania sprzetu. W przypadku braku
odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru wybodr sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

IV.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu, ktére bedg okreslone w projekcie
organizacji robét oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$é transportowanych materiatéw. Srodki transportu
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegotowe] specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy
elementdéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Wszystkie materiaty podczas
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transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatéw i elementow, (szczegodlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzeh. Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg
okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny zapewnié prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybér srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegdélnej starannosci przy realizacji robéot w
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadéw.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag i projektem. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot bedg
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji wyboru materiatéw, elementéw
budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w projekcie i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatow i robét, uwzgledni rozrzuty wystepujgce przy
produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany
problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym
czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét odebranych protokotem kohcowym odbioru robét. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob aby wszystkie elementy robo6t zwigzane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy byty
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego. Jesli Wykonawca w jakims$ czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godz.
po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokdét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaég okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
1.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatow
u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
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niezgodnos$ci z normami; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

2. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

» pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,

« dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik montazu,

 protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

 operaty geodezyjne,

* ksigzke obmiarow robat,

« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne, protokoty
koniecznosci dotyczgce robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym  Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenhstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bedzie opatrzony datg i podpisem osoby
dokonujgcej wpisu. Zapisy beda czytelne, dokonane w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robot i
wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajgce materialy do wbudowania bedg
gromadzone i bedg stanowity zatgczniki do odbioru robét.

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- protokot przekazania terenu,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Zaginiecie  ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
1. Ogdblne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. przedmiar robét powinien zawieraé
zestaw ienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatdéw przedmiaru robét powinien przedstawiac podziat wszystkich robét
budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy
opracowac¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru roboét powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe
odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogodlne zasady obmiaru robét dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie
okreslaé faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej
3 dni przed tym terminem.



Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do

udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych
z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie)
w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikaciji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym,
jezeli zawarta umowa o wykonaniu robo6t nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegollnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej
i podawane w [m]. Jezeli szczegoéfowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kreslonych robét inaczej, objetosci
bedg wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzgdzenia w [m-g]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i
powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwoch znakdw po przecinku. llosci ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg
wazone w kilogramach.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet pomiarowy
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania rob6t. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t, wymagajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4, Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do
ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

VIil. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1. Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbiér etapowy, odbiér robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto
wystepujg nastepujgce odbiory: przewodoéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych oraz rozruch
technologiczny. Zasady odbioréw robét moze okreslaé umowa o roboty budowlane.

2. Odbidr roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Odbiodr czesciowy i odbior etapowy

W zaleznosci od wymagan projektu zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy, stan surowy
zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu robét moga by¢
przedmiotem odbioru.

Odbiér etapowy polega na ocenie iloéci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty cato$¢ techniczng. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji
robot.



Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

4. Odbiér koncowy

Odbiér kohcowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy podaé gtéwne czynnosci, ktére ma przedsiewzigé Wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego -w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy - sporzadzajgc Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych roboét uzupetniajgcych i poprawkowych, a
takze z wynikami odbioréw przewoddw kominowych, instalacji, urzgdzeh technicznych i technologicznych. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych.
Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

e Projekty Budowlane poszczegdélnych elementéw robat,

e Specyfikacje Techniczne,

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu -
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiardw,

inwentaryzacje powykonawcza,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

oswiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu ptatnosci przez Wykonawce

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

5. Odbiér po okresie rekojmi

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi”.
Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kohicowego obiektu (jezeli byly
zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

e) innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

6. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo
budowlane w skfad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:
1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na
uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony,
5) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
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6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
7) wyniki badan, préb i sprawdzen,
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przetozenie linii telefonicznej energetyczne;j,
gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
12) oswiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
c) o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatow i
urzadzen,
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR),
15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszia potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz

innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢é wigczone do dokumentacji powykonawczej. Ramowy zakres

instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuije:
e Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzgdzenia lub kazdego elementu sktadowego ukfadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medioéw i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania z eksploatacji

Instrukcje postepowania awaryjnego

Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami

i wykazami czesci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia

prawidtowej eksploataciji i trwatosci urzagdzen

e Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzgdzen i aparatow
wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej
instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
- w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét,

e potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

e szczegoOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe  specyfikacje
Z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

e ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

e dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

e wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi  specyfikacjami
technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jako$ci,

e protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,
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e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom instalacii,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robét podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym zgodnie z art. 647 i 648 k.c. Zasady
ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robét . Cena za
roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopéw, zabezpieczenie wykopdw i in., a takze prace towarzyszgce, np. prace
geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w cene robét podstawowych. Rozliczenia za wykonane roboty
dokonywane bedg na podstawie Swiadectw ptfatnosci wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejsciowe swiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robo6t wykonanych czesciowo”. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane
roboty bedg okreslone w umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne
KOD CPV: 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wykopéw zwigzanych z ,Przebudowa czesci budynku szkoty podstawowej wraz z zmiang sposobu uzytkowania
na mieszkania socjalne”.

W zakres robét wehodzi:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus),

- wykonanie wykopow nie obudowanych,

- w przypadku wystgpienia gruntow stabonosnych nalezy wykona¢ wymiane gruntu,

- w razie koniecznos$ci — odwodnienie wykopow,

- zasypanie wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okre$leniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentag;ji
projektowej.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
e Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z
pozniejszymi zmianami),
e Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegoétowe
Przy wykonaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materialy wystepujg jako zabezpieczenie
skarp wykopodw i elementy odwodnienia.

3. Sprzet

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne”.
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4. Transport

Materiaty z wykopow mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogoéine”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w

projekcie. w tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan

geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym

Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli

dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robé6t. Zgode na wznowienie robét wydaje

Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

e opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,

o w przypadku koniecznosci wymiany gruntu — technologie i sposéb jej wykonania,

o skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposdb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

Warunki geologiczne przedmiotowego terenu zostaty przedstawione w dokumentacji opracowanej przez Pracownie

Dokumentacji Geologicznych i Geotechnicznych ,GRUNT” w marcu 2008r i jest integralng czescig dokumentac;ji

projektowe;j.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg powinno byé wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w celu
Zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym
sgsiedztwie wykopdéw nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien byé zgodny z
dokumentacjg projektowsg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informaciji to sposéb zabezpieczenia
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywaé¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

ustawieniem faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw,

niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,

pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pézniejszymi zmianami).
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Warstwa gruntu potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
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Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowg
praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych.

5.5. Wykopy nie obudowane

Wykopy nie obudowane mozna wykonywac¢ do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajgcego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

e w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

e w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod
opadowych,

e naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

e stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

e skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtékniny lub czarnej folii budowlane;j.

5.6. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien wykonacé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar wykopu. W tym celu, w zaleznos$ci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltrow lub drenaz
opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Tolerancje wykonywania wykopoéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:

+15cm — dla wymiaréw wykopow w planie,
+ 2cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+10% — dla nachylenia skarp wykopéw.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe
i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja,
kontrole prawidtowosci wytyczenie robot w terenie,
sprawdzenie przygotowania terenu,
kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
sprawdzenie wymiaréw wykopow,
e sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.
Ocena poszczegdlnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych wykopéw.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej lub niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci

Ogodine wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopdéw w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wyznaczenie zarysu wykopu,
odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych,
odwodnienie wykopu,
utrzymanie wykopu,
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty:

1) Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z pbzniejszymi zmianami),

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Konstrukcje betonowe i zelbetowe

KOD CPV: 45223500-1
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z ,Przebudowa czesci budynku szkoty podstawowej wraz z zmiang
sposobu uzytkowania na mieszkania socjalne”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”:

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspoétpracujgcymi z betonem w
ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Podktad betonowy (podbeton) - warstwa betonu kl. C8/10 znajdujgca sie bezposrednio pod elementami
fundamentow, posadzek i izolaciji.

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem? wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich skfadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwdérce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzeh od konstrukcji montowanej z
gotowych elementdéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia cigezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne
wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogoéine
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;j.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z
pbzniejszymi zmianami),
e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pbzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. Ustawy
lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 PN-EN 10080:
2007.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowaé mieszanke betonowg wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowag wykonywang w Wytwérni (tzw. ,beton towarowy”).
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV 206-
1.

Wszystkie elementy konstrukcyjne, zelbetowe zostang wykonane z betonu kl. C20/25.

2.2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 , a ponadto norm:
PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06,
PN-82/H-93215. PN-EN 10080: 2007.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytworce stali.
Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg
wymiarow i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o srednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretéw wiekszych niz 12 mm stosowac¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.3. Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywaé elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podkifadek dystansowych z
drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:

e drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-
96002, PN-63/B-06251,

o sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-
3:2001,

e gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

¢ deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

e do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowaé srodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowanh.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na

skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zZelbetowych mogg byé wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowac m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
e betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
e odpowiednio przeszkolong obstuga,
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2) do wykonania deskowan:
e sprzetem ciesielskim,
e samochodem skrzyniowym,
e zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan,
3) do przygotowania zbrojenia:
e gietarkami,
e nozycami,
e prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni,
4) do uktadania mieszanki betonowe;j:
pojemnikami do betonu,
pompami do betonu,
wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
wibratorami przyczepnymi,
tatami wibracyjnymi,
zacieraczkami do betonu,
5) do obrdbki i pielegnacji betonu:
¢ szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”.

4.1. Transport skladnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescié
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drdg publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochoddw nalezy dobrac
tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic:
segregacja, zmiana konsystencji i skladu.

Wszelkie zanieczyszczenia drdg publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robét powinno byé zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-ENV
206-1, PN-63/B-06251, PN-EN 10080: 2007.

5.2. Zakres wykonania roboét
Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny byé wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajgcych
uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-
10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykonac¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie
mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonows.
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Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac¢

z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K27. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej
niz 18 cm, powinny byc¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku
stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelnié¢ tasmami z blachy metalowej lub z
tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiéry,
wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z
odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych
stali ani pozniejszej koroz;ji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza
sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych
odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z dokfadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentac;ji projektowe;j.

Giecie pretéw nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich strone zewnetrzng. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzeh wytworczych i
montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretoéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia
bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia
fundamentéw wykonac na podbetonie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukltadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub
z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a
szczegolnie podkifadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje sie
konieczne otulenie za pomoca podktadek plastykowych pierscieniowych.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.
Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
W szkieletach tych wezty na przecieciach pretoéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie
na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

e przy Srednicy pretéw do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

e przy srednicy pretow powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Uklad zbrojenia konstrukcji musi  umozliwic jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.
Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania
jest nie dopuszczalne.
taczenie pretow nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretdw moga byc¢
dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé miekkim drutem
lub spawac w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine wynosi 10 d.
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5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i ukfadaniem mieszanki betonowej powinny byé wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$c¢ otuliny.

5.2.5.2. Zageszczenie betonu:
Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w
dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezeh gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze swiezym przez:
e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,
e obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczedniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczeénie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni Swiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.7. Pielegnacja betonu
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Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukgc;ji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagania ogodine

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegoélnych etapdw roboét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne wymagania dotyczace
kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi byé dokonana przez Inzyniera
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz
niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

e sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

sprawdzeniu statecznosci deskowania,

sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

sprawdzeniu czystosci deskowania,

sprawdzeniu powierzchni deskowania,

sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowaé zgodnie z SST dotyczacg wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi byé dokonana przez Inzyniera

i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-
S-10040:1999 i PN-91/S-10042, PN-EN 10080: 2007, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badarn dotyczgcych jakosci stosowanych materiatéw.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Mieszanka betonowa powinna
mie¢ wiasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
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6.2.7. Pielegnacija betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji,

sprawdzeniu urzgdzeh do wazenia i mieszania,

sprawdzeniu betoniarki,

sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowe;j,

sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

sprawdzeniu urzgdzeh do zageszczania mieszanki betonowe;j,

sprawdzeniu urzgdzeh do pielegnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegoélnych etapow robét potwierdzana
jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoéine”.
Jednostkg obmiarowg sa:
¢ m?3 (metr szeScienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych,
e t (tona) wykonania i montazu zbrojenia
zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem robdét.

8. Odbior roboét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Zelbetowej oraz 1 tony wykonania i
montazu zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robot na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuije:

e dostarczenie i skladowanie niezbednych czynnikéw produkcji,

prace pomiarowe i przygotowawczych

oczyszczenie podtoza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

przyciecie, wygiecie i tgczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,

oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowe;j,

przygotowanie mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

e rozbidrke deskowania i rusztowan,
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e usuniecie niedoskonato$ci powierzchni,

e oczyszczenie terenu robot z odpadow i usunigcie ich poza teren robat,

e wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub
zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki
Do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie
i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-1SO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogélne wymagania i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-90002 Tarcica liSciasta ogdélnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: wymagania
dla sklejki uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Postanowienia ogélne

10.2. Inne dokumenty

1) Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z pozniejszymi
zmianami),

2) Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z pézniejszymi
zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV: 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji metalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz elementéw konstrukcji stalowych zwigzanych z ,Przebudowa czesci budynku szkoty podstawowej wraz z
zmiang sposobu uzytkowania na mieszkania socjalne”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji

projektowej.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

e ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z pOzniejszymi
zmianami),

e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 r. Nr 92, poz.881),

e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o0 systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. 22002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy

lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052.

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom
norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN
10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a
ponadto:

2.2.1.1. Wyroby walcowane — ksztattowniki:

e dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-
93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

e ceowniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-71/H-93451 PN-H-93400:2003 oraz PN-EN
10279:2003,

e teowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 10055:1999,

o katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2 :1998, PN-
EN 10056-2:1998/Ap1:2003,
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e rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujgcym
wymaganiom:

¢ miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

e miec trwate ocechowanie,

e miec¢ wybite znaki cechowe.

2.2.1.2. Wyroby walcowane — blachy:
e blachy uniwersalne powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
e blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
e blachy zeberkowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-73/H-92127,
e bednarka powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325.
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
¢ miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
e miec trwate ocechowanie,
e miec¢ wybite znaki cechowe.

2.2.1.3. Wyroby zimnogiete — ksztattowniki:

e ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2000 oraz PN-EN 10219-
2:2000,

o ksztaltowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-73/H-93460.00, PN-73/H-93460.01, PN-
73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05 oraz PN-73/H-93460.0.

2.2.2. tgczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-

ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:

e Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-
91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

e nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

o podkiadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-
82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

e nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.2.3. Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a ponadto:

e elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

e drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

e topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-
69356.

2.2.4. Skfadowanie materiatow i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane dzwigami. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed odksztatcaniem. Elementy ukfada¢ w
sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie
po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu podtozu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.

taczniki sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowg nowych konstrukcji stalowych moga byé¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robaot.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementdéw konstrukcji stalowej powinien dysponowac m.in.:

e spawarkami,

e palnikami gazowymi,

e zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych elementéw konstrukgiji,
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speinia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne”.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na srodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i by¢ trwale
mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp. Sposéb zatadunku, transportowania
i roztadunku nie powinien powodowaé powstania nadmiernych deformac;ji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Wszelkie uszkodzenia drég publicznych lub innych budowli i urzadzen powstate w trakcie transportu Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco i na wtasny koszt.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogélne”. Wykonanie robét powinno by¢
zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie i obrobka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny byé
sprawdzone pod wzgledem:

e gatunku stali,

e asortymentu,

e wilasnosci,

e wymiardw i prostoliniowo$ci.

Elementy, ktérych odchyiki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowos$ci przekraczajg dopuszczalne odchytki wg PN-
89/S-10050, powinny podlegaé prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie
powinny wykazywac peknieé. Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementéw.
Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementéw stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez
Inzyniera.

Ciecie elementéw i sposdb obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej, z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do sktadania elementéw konstrukcji Inzynier przeprowadza odbiér elementéw w zakresie
usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegdéw stykéw — z zachowaniem wymagan
wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN 1SO 9013:2002.

5.2.2. Spawanie konstrukcji

Spawanie winno odbywac sie zgodnie z normg PN-89/S-10050.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.

Elementy stalowe konstrukcji spawane sg w Wytwoérni w elementy montazowe zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu i ocenie jako$ciowej.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inzynier moze zarzgdzi¢ kontrole stosowanych materiatow
spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztgczy spawanych.

5.2.3. Potaczenia na sruby

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do tgczenia na sruby powinny byé odpowiednio przygotowane, i tak:

e trzpienie trzeba tak dopasowaé do otworu, aby wchodzita w otwér po lekkim uderzeniu mtotkiem,

e gwint nalezy nacig¢ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwér czesci tgczonych, co najmniej dwa zwoje
znajdowaty sie nad gorng powierzchnig nakretki, a podktadka pod nakretke pokrywata co najmniej zwoje,

e Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.2.4. Prébny montaz nowej konstrukcji stalowej
Przed wystaniem elementéw montazowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy nalezy dokonac¢ prébnego
montazu w Wytwaorni.
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5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacjg projektowg zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowej, jezeli jest to
mozliwe, nalezy wykona¢ w Wytwdrni zgodnie ze SST dotyczacg zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukciji
stalowych.

5.3. Montaz konstrukcji stalowej na budowie

5.3.1. Wymagania ogdine

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien zapozna¢ sie z protokotem odbioru
konstrukcji od wytworcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca montazu powinien zobowigza¢ sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w SST i
dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inzynierowi.

Do montazu konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania, lub specjalistyczne platformy podnos$nikowe.

Konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:

¢ sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,

e sitly wywotane obcigzeniem od ludzi pracujgcych przy montazu,

e sily od ciezaru narzedzi, urzgdzen i materiatéw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego styku montazowego.
Kolejne elementy konstrukcji mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow
uprzednio zmontowanych.

5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac¢:
e potozenie osi konstrukgji,

e potozenie osi dzwigaréw,

e potozenie i rozstaw elementéw mocujacych.

Po wykonanym montazu nalezy skontrolowac:

e potozenie osi dzwigarow,

e niwelete punktéw charakterystycznych,

e zgodno$¢ przekroju poprzecznego i podtuznego.

5.3.3. Wykonanie potaczen spawanych

Powierzchnie tgczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczeh.
Spoiny powinny posiada¢ klase zgodng z dokumentacjg projektowg i projektem spawania. Spoiny czotowe powinny
by¢ wykonane taka technologig, aby gran byfa jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione
mechanicznie.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu i ocenie jako$ci.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji stalowej jak i nowych elementéw konstrukcji juz istniejgcych polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 i
niniejszej SST.

Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogodlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegajg kontroli zgodnie
Zz wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskaé akceptacje Inzyniera.

6.2.2.Konstrukcja stalowa
Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi
W niniejszej SST.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom
podanym w niniejszej SST.
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6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

e kontrola stali,

e sprawdzenie elementéw stalowych,

e sprawdzenie wymiarow konstrukcji,

e sprawdzenie potgczen,

e sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

e sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu konstrukgciji,

e sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

e sprawdzenie, czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg trwale
mocowane,

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,

¢ kontrole jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

e kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.3. Elementy konstrukcji stalowej
Dopuszczalne odchyitki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom
podanym w niniejszej SST.

6.2.3.1 Kontrola w czasie transportu i na budowie elementéw konstrukcji stalowej:

e sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

e sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg trwale
mocowane,

e sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,

e kontrola jakosci powtok antykorozyjnych,

e sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montaz w istniejgce;j
konstrukciji.

7. Obmiar roboét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest t (tona):
e wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako catosci,
¢ wykonanych i zamontowanych w istniejgcej konstrukcji nowych elementéw konstrukcji stalowej, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢é dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytworni wraz z oswiadczeniem wytwérni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako cato$¢ oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do
wbudowania w istniejgcg konstrukcje uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentac;ji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 tone:

e wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako catos$ci,

¢ wykonanych i zamontowanych w istniejgcej konstrukcji nowych elementéw konstrukcji stalowe;j,

e zgodnie z dokumentacjg projektowg, obmiarem robét, atestem producenta materiatéw i oceng jakosci wykonania
robét na podstawie pomiarow i badan.

Cena jednostkowa obejmuije:
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a) Wykonanie konstrukcji jako catosci oraz elementéow konstrukcji stalowej przeznaczonych do

wbudowania w istniejgcg konstrukcje:

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-S-10050:1989
PN-82/S-10052
PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10079:1996
PN-EN 10204+Ak:1997
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105

i transport.
PN-91/H-93407
PN-H-93419:1997

PN-H-93452:1997
PN-EN 10024:1998
PN-71/H-93451
PN-H-93400:2003
PN-EN 10279:2003

PN-91/H-93406
PN-EN 10055:1999

PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10210-1:2000

PN-H-92203:1994
PN-H-92200:1994
PN-73/H-92127
PN-76/H-92325
PN-EN 10219-1:2000

PN-ISO 1891:1999
PN-ISO 8992:1996

prace przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

badanie i obrébka elementow stalowych do scalania,

scalanie elementéw i ich spawanie,

montaz probny konstrukcji,

oznaczenie elementéw wedtug kolejnosci montazu,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.

Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.
Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.
Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne | PE walcowane na
gorgco. Wymiary.

Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco.
Wymiary.

Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnig
Stopek walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu i wymiardw.
Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancje ksztattu,
Wymiaréw i masy.

Stal. Teowniki walcowane na gorgco.

Stal. Teowniki rownoramienne z zaokraglong stopka i ramieniem,
walcowane na gorgco. Wymiary oraz tolerancje ksztattu wymiaréw.
Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali

/Ap1:2003 (poprawka) konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i

wymiarow
Ksztattowniki zamkniete wykonywane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki

techniczne dostawy.
Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
Stal. Blachy grube. Wymiary.
Blachy stalowe zeberkowe.
Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.
Czesci ztgczne. Ogolne wymagania dla Srub, wkretow, srub
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dwustronnych i nakretek.

PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym.

PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem krétkim.

10.2. Inne dokumenty

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi
Zmianami),

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV: 45442200-9 Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji stalowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich, zwigzanych ,Przebudowa czesci
budynku szkoty podstawowej wraz z zmiang sposobu uzytkowania ha mieszkania socjalne”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
e ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z
pbzniejszymi zmianami),
e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pbzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wylgcznie
systemowych zestawdw malarskich zgodnych z dokumentacjg projektowg i posiadajgcych aprobate techniczna do
tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczego6towe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji
stalowych w postaci powtok malarskich s3a:

2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawdw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN 1SO 8504-2:2002,
PN-EN 1SO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Farby

Materiaty malarskie powinny odpowiadac¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawow
malarskich oraz byé zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.
Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiada¢é wymaganiom
dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.
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Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych
przyjetych zestawdw malarskich.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga by¢ wykonane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawéw malarskich.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdine”.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczyé
opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robo6t powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C do +25°C i by¢ 0 3
stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robo6t powinna by¢ nie wigksza niz 80%.

5.2. Zakres wykonywania roboét

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych lub stojacych
Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczgcej rusztowan.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN-
EN 1SO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 5501-
1:1996, PN-S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w
kartach technicznych stosowanych materiatow.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania nalezy powierzchnie przedmuchac
sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:

e stanu podtoza,

e temperatury,

¢ wilgotnosci.

5.2.3. Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny byé gruntowane za pomocg srodkdw gruntujgcych, bedgcych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna.

5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢é wykonywana za pomocg materiatdbw bedgcych elementem danego zestawu
malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powtok malarskich
winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych
Producenta i aprobat technicznych.

Metody nanoszenia materiatdw malarskich:
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e malowanie pedzlem,

e nanoszenie watkiem,

e natryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresow temperatur
otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podioza i powietrza.

6. Kontrola jakosci

Ogodline wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogélne”.

Kontrola robét obejmuje:

stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.).

Ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych
w postaci powtok malarskich zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty techniczne,
Swiadectwa jakosci materiatow, jak réwniez dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoty
odbioru czesciowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powtok malarskich uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektows, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty

wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Podstawe pfatnosci stanowi cena za 1 m? zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powtok
malarskich, zgodnie z dokumentacjg projektowg, obmiarem robét, atestem Producenta zestawu malarskiego i oceng
jakosciowg na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Cena jednostkowa obejmuje:
e prace przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,
montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,
montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
przygotowanie materiatéw do zabezpieczenia antykorozyjnego,
wykonanie warstwy gruntujace;j,
wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,
przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,
oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot. Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki
materiatowe.

10. Przepisy zwigzane - Normy
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.
Czes¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
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farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania
powierzchni. Czes¢ 2: Obrobka strumieniowo-scierna.
PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace metalowych Scierniw
stosowanych w obrébce strumieniowo-
Sciernej. Czesé 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.
PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczgce niemetalowych Scierniw
stosowanych w obrébce strumieniowo- Sciernej. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemoéw malarskich.
Czesc¢ 1: Ogoélne wprowadzenie.
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich.
Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.
PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdéw
lakierowych.
Czes¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE PRZECIWWODNEI PRZECIWWILGOCIOWE
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych
lub stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, Zzelbetowych i stalowych, zwigzanych z
.Przebudowa czesci budynku szkoty podstawowej wraz z zmiang sposobu uzytkowania na mieszkania socjalne”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;j.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
e ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),
e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 22002 r. Nr 166, poz.1360, z pozZniejszymi
zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, zelbetowych i
stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatéw zgodnych z dokumentacjg projektowa i posiadajgcych
aprobate techniczng do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczego6towe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych s3a:

2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych do uktadania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatéw oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN 1SO 8504-1:2002, PN-EN ISO
8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Materialy do przygotowania powierzchni betonowych

Do napraw uszkodzen i ubytkow betonu nalezy stosowal materialy zgodne z SST dotyczacg napraw konstrukcji
betonowych i zelbetowych.
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2.2.3. Izolacje
Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw oraz
w przypadku izolacji bitumicznych byé zgodne z normg PN-69/B-10260.

2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno
Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane nastepujgce materiaty:
e roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998,
e inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajagce wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.

2.2.3.2. Izolacje wykonywane na goraco
Do wykonywania izolacji na gorgco mogg by¢ stosowane nastepujgce materiaty:
o lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24625:1998,
e papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B— 04615, PN-92/B-27618, PN-
92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,
e inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow i posiadajgce aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.
2.2.4. Materialy do wykonywania warstw ochronnych izolacji
Do wykonywania warstw ochronnych izolacji nalezy stosowac:
e geowtoknine odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
e zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych stykajgcych sie z
gruntem powinno odpowiada¢ wymaganiom jak dla materiatdw izolacyjnych.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych mogg byé wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdblne warunki wykonania robét:

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normg PN-69/B-10260.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miescic¢ sie w granicach od +5°C do +35°C i by¢ o0 3
stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wieksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania roboét

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych
Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczgcej rusztowan.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN-
EN 1SO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-
1:1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.
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Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podanymi w kartach
technicznych stosowanych materiatéw.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:

e stanu podtoza,

e temperatury,

o wilgotnosci.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pyltu i zanieczyszczeh. Nalezy usungé wszystkie luzne
czesci i substancje zakidcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki sSrodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych
z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyroéwnac, a wieksze ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami
SST dotyczacej napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw
izolacyjnych i odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw do napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchac sprezonym powietrzem.
Powierzchnie  przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢é zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych odnosnie:

e wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

e temperatury podtoza,

e wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o wiekszej

wilgotnosci),
e wieku betonu.

5.2.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkéw gruntujgcych, zalecanych przez
Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg
techniczng Producenta i aprobatg techniczna.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowe;j,
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:

malowanie pedzlem,

nanoszenie watkiem,

natryskiwanie,

szpachlowanie,

przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegodlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresow
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podioza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystgpienie do kolejnych etapow
rob6t moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien SST dotyczgcej wykonywania konstrukcji
betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola robét obejmuje:

stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem
réwnosci, braku plam i zabrudzen),

o kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,
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e kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

e oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powtoki winna byé zgodna z wartoscig podang w
dokumentac;ji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie jako $rednig arytmetyczng
z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢ okresla sie metodami nieniszczagcymi lub
niszczacymi w sposob zgodny z aprobatg techniczng,

e kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

e kontrole wykonania warstwy ochronnej,

e 0znaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

Ogodine wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiarowg jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem
w terenie.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystgpienie do kolejnych etapéw
robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m? wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem robot,
atestem Producenta izolacji i oceng jakosciowg na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuije:

prace przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

przygotowanie materiatbw do wykonania izolacji,

wykonanie warstwy gruntujace;j,

wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektows,

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes$¢ 1: Zasady ogolne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na
goraco.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej

przeszywanej  z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
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PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobéw
lakierowych.

Czes¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV: 45262620-3 Sciany murowane

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru muréw,
z materiatdw ceramicznych, zewnetrznych i wewnetrznych wykonywanych w ramach ,Przebudowa czesci budynku
szkoty podstawowej wraz z zmiang sposobu uzytkowania na mieszkania socjalne”..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
murow zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz PN-EN 771-1: 2006
Wymagania Dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 1. Elementy murowe ceramiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
Do wykonania $cian uzy¢ pustakéw ceramicznych typu Porotherm zgodnie z dokumentacjg techniczna, oraz PN-EN
771-1: 2007.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.
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Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne.

Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz | cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byc¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z
cegty petnej.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztaltu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddac

badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest — m? muru i $cianki w stanie surowym.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgeych,

- protokdty odbioru materiatow i wyrobow,
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- wyniki badanh laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
Powszechnego uzytku

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-1: 2006 Wymagania Dotyczgce elementéw murowych. Cze$¢ 1. Elementy murowe
ceramiczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania, wbudowania i odbioru stolarki budowlanej okiennej
i drzwiowej w ramach ,Przebudowa czesci budynku szkoty podstawowej wraz z zmiang sposobu uzytkowania na
mieszkania socjalne”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem stolarki

okiennej i drzwiowej:

e o0sadzenie oscieznic optymalnych wymiarowo do danego otworu z uszczelnieniem styku oscieznic z murem
piankg uszczelniajgca,

e dopasowanie i regulacja skrzydet okienny i drzwiowych,

e uzupetnienie tynku na osciezach wewnetrznych i zewnetrznych,

e montaz podokiennikéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Skrzydfo - ruchoma cze$¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy lub bezposrednio w otworze budowlanym
Oscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w
SST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Montaz stolarki budowlanej powinien odbywac¢ sie na podstawie dokumentacji, ktéra powinna zawierac:
wykaz ilosciowy wyrobdw z podziatem na typy oraz wymiary gtéwne.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki sa:

e oknaPCV,

e drzwi aluminiowe zewnetrzne i wewnetrzne,

e drzwi wewnetrzne ptycinowe z oscieznicami stalowymi.

Stolarka okienna i drzwiowa powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczegoinych norm, a
takze posiada¢ atest producenta.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét ujetych w specyfikacji
e wiertarka,

e poziomica,

e inne drobne narzedzia.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne”.
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4.2. Transport materiatow
Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogélne”.

5.1. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Oscieznice okienne i drzwiowe nalezy mocowaé do muru za pomoca kotew stalowych odpowiednich co do dlugosci
w zaleznosci od rodzaju oscieznicy i materiatu Sciany. Odlegto$¢ miedzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinna
by¢ wieksza niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30 cm.

Dla stolarki PCV nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz ilosci kotew i
tgcznikow.

Kotwy w oscieznicach PCV powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i nadproza byt mniejszy niz 25cm,
a ich rozstaw mniejszy niz 80 cm.

Styki oscieznicy z murem nalezy uszczelni¢ piankg izolacyjng, zabezpieczajgc odpowiednio oscieznice przed
odksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem /oklejajgc tasmg ochronna/.

Producent stolarki okiennej i drzwiowej dostarcza szczegotowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.

Kolejnos¢ czynnosci montazu przedstawia sie nastepujaco:

e zdjgc¢ skrzydta z oscieznicy i nasung¢ na wystepy oscieznicy kotwy,

wstawic¢ oscieznice w otwor zachowujgc ok. 5cm pomiedzy oscieznicg i wegarkiem na pianke,

ustawi¢ w poziomie i pionie oscieznice,

zamocowac oscieznice w kotwach,

zatozy¢ skrzydta ,

wypeic szczeline pianka,

po zastygnieciu pionki obcig¢ jej nadmiar i wyregulowac skrzydta.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentac;ji technicznej ma dokfadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do odksztatcen
samego profilu jak i jego montazu. Ogdlnie mozna powiedzie¢, ze profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztatcony
wiecej jak 1 mm przy przytozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. za$
odchytki montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Odchylenie od pionu os$cieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr oscieznicy, nie wiecej jednak jak 3 mm
na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogg by¢ wieksze jak 3 mm.

Zamkniete skrzydfa okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywac¢ zadnych luzow.

Otwarte skrzydta okienne nie mogg sie same zamykac.

Okucia elementéw powinny by¢é zamocowane w sposoéb trwaty.

Szczelnos¢ stolarki PCV sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznice a ramiaka paska
papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknieciu pasek nie daje sie wyciggngé bez zerwania, drzwi lub okno
uznaje sie za szczelne.

Kontrole jako$ci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowg jest:

e stolarka okienna PCV oraz aluminiowa - m? powierzchni catkowitej zabudowanej stolarki,
e oscieznice stalowe — sztuki (szt.),

e skrzydfa drzwiowe ptytowe - m2.

8. Odbidér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg /przez poréwnanie/,

sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie,

sprawdzenie osadzenie o$ciezy w murze,

sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/.
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9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla

danej pozycji Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Dla pozycji Harmonogramu rzeczowo-finansowego

wycenionych ryczailtowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji

Harmonogramu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji Harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji

Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy zwigzane
PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV: 45410000 Tynkowanie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw
i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania
i badania przy odbiorze”.

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

e roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
Z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

e procedura—dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

e ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2.1. Zaprawy
Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”,
a w szczegolnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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e mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowacC piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.
Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997 ,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowych skftadnikow zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikéw na wode.

4. Transport materiatéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub  jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajagcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.
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5.2. Przygotowanie podtoza

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substanc;ji
tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydfa lub wypetniajgc je lampa
benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl.
4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkfadu powinny by¢ zgodne
z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé
wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie — w
proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych -
w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystenciji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

6.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdélnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza
sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropdéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiarow w stanie surowym. Z
powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.2. llosé tynkéw
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llos¢ tynkdw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8.1. Odbiér poditoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli odbiér podioza

odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjgc jedno z nastepujgcych rozwigzan:

o tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty tynkowe.

8.2. Odbiér tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z

dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg byé

wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego — nie mogg byé wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

e poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

o wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza,
pil$ni itp.,

o trwate Slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdowieniem.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ nastepuje za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie roboét na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

wykonanie tynkow,

reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1S0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzgdzanie systemami zapewnienia jako$ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$é B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”,
wydanie ITB — 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie konstrukcji $cian i sufitow w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgcej tynki na $cianach i sufitach murowanych
wykonywanych z materiatow tradycyjnych.

Okfadziny objete niniejszg SST ksztaltujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sg
recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

.Prawa” strona piyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami

wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

e roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

e Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

e procedura - dokument =zapewniajgcy jakosé, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje
i kontroluje poszczegodlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

e ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przed-miot i
wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST
~YVymagania ogodlne”.

2. Materialy

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla
ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

PROBA ZGINANIA
(_Srubosc Odleglosé Obcigzenie niszczace Ugiecie
nominalna ptyty . [N] [mm]
. : podpér | [mm]
gipsowej [mm] prostopadle do | réwnolegle do | prostopadie do réwnolegle do
kierunku widkien|kierunku wtdkien kierunku kierunku
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kartonu kartonu widkien kartonu wiokien kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -
2.2. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢é mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badanh laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,

a w szczegolnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

o mie¢ frakcje réznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek S$rednioziarnisty
0,5-1,0 mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Klej gipsowy

Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza
ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podkfadek.

Pakiety nalezy skltadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rbwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami).
Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robét

5.1. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na scianach murowanych
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Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
»,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3. Mocowanie plyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wigzgcymi ptyte (oktadzing) ze Sciang a rownocze$nie zapewniajgcy jej sztywnosc¢, sg placki z gipsu
szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.1. Przygotowanie podtoza:

e podioze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

o stare powloki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

e przed przystgpieniem do montazu piyt, podtoze skropi¢ obficie wodg, zbyt suche podioze, szybko odcigga wode
z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

¢ dla podioza nienasigkliwego nalezy stosowac¢ na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

5.3.2. Mocowanie ptlyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym s$ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchyitki do
20 mm/mb, nalezy jg zniwelowac¢ przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje sie przez
zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych z szerokosci zastosowanych ptyt.
Marki winny mie¢ srednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica
$ciany mozna przystgpi¢ do wtasciwego przyklejania ptyt.

M‘..
He— —
o

Soerokast Ptyte do przyklejenia uktada sie strong
licowg do podtogi w poblizu miejsca jej
zamontowania. Nastepnie na jej tylng strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.
Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac gesciej. Grubos¢ naniesionych
plackéw powinna by¢ nieznacznie wieksza, niz grubos¢ przygotowanych marek.

Ptyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do Sciany. Nastepnie skorygowac potozenie ptyty, czyli
dosung¢ jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prostg fate (najlepiej
aluminiowg, o przekroju prostokgtnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza sie do dokfadnego zlicowania
ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamontowang ptyts.

Mozna tez stosowa¢ metode naktadania plackéw gipsowych na $ciane. Szczegdlnie w pomieszczeniach waskich (np.
w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac ptytg z naniesionym na nig zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny dokfadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest jednoczesne
mocowanie dwéch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspdlne regulowanie ich
potozenia.

5.3.3. Klejenie ptyt na styk do podioza

W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, o odchyice do okoto 3 mm/mb, mozna
zastosowaé metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na utozong
licem do podtogi ptyte naktada sie cienkg warstwe klejgca. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szeroka stalowg paca
z zebami. Klej powinien byé roztozony pasami wzdiuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu
klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty
do podtoza.

5.3.4. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych
Przy nierébwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerébek (zamurowane
otwory), moze zaistnie¢ koniecznos¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy pasow gipsowo-kartonowych.
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Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu
gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podtodze. Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm.
Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczac rowng ptaszczyzne.

Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje sie do klejenia ptyt sposobem
opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie

5.4.1. Okladziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane $ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. taty
drewniane, o przekroju 50x25 mm, sg mocowane poziomo do podtoza przy pomocy kotkdw rozporowych. Odlegtosci
miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzine piyty.

> Dla ptyt o gr. 9,5 mm — 500 mm

> Dla ptyto gr. 12,5 mm — 650 mm

Ptyty montuje sie, ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia witasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeh miedzy tatami wktada sie wetne
mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od $ciany (grubos¢ wetny). Mozna to
osiggna¢ przy pomocy podktadek wykonanych z krotkich odcinkéw listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie taty o przekroju
30x50 mm. Mocuije sie je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tgcznikéw. Rozstaw miedzy listwami — 600 mm.
Elementami tgczgcymi listwy ze Sciang sg strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potgczenie rusztu z podtozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego
rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢é ta moze jeszcze zosta¢ podwyzszona przez
poditozenie pod strzemiona podkiadek z tasmy ttumigcej. Wtasciwosci ttumigce przegrody w sposob zdecydowany
podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej
przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.

5.4.2. Okladziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

e przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,
ez uzyciem sciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
e przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczacymi typu ES.

5.5. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwoch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podfoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz gérnej — dalej nazywanej ,warstwg
gtébwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skfadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

e jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

e W pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

e sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

o jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

e rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubosé zastosowanych ptyt:

e rozmieszczenia piyt,

e rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,
c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

o jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadly do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowg, poniewaz o
wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.
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5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru podstawowych
zasadach:

e styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

e przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

e poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci piyty (lub potowy jej dugosci),

o styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o odlegtosé
zblizong do potowy diugosci piyty,

e jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe
ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi byé wieksze od
pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych
lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywacé trzykrotng wartos¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie pfyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagajg

warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Ptyty

gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposoéb:

e mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

e mocowanie podiuzne wzdtluz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

e do listew drewnianych wkretami,

e do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5. Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos$¢ piyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna _rozpletos_c migdzy
elementami nosnymi [mm]
9.5 poprzeczny 420
' podiuzny 320
oprzeczn 500
125 pop . y
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane mogg by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podioze jest

réwne i réwnoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje sie jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg

uzaleznione od rodzaju piyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do

podioza sg uzaleznione od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe
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nosng dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] miedzy elementami kotwigcymi [mm]

szerokosc (e) 50

— 650
grubosé (f) 25
szerokosc (e) 50

— 800
grubosé (f) 32

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nierdwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje sie ruszt
dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nosnej zalezg od grubosci stosowanej w danym przypadku
ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy gtéwnej sg
rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew w warstwie
nosne;.

Wymiary listew nosnych Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] miedzy listwami gtéwnymi [mm]

szerokos¢ (e) 50

— 650
grubosé (f) 25
szerokosé (e) 50

— 800
grubosé (f) 32

Dla rusztow dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podtoza, wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne
rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podtoza sg nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych Dopuszczalne odlegtosci (a)
[mm] miedzy elementami kotwigcymi [mm]
szerokosc (b) 63
> 1100
grubos¢ (c) 38

Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do poditoza, dla rusztéw
dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych Dopuszczalne odlegtosci (a)
[mm] miedzy elementami kotwigcymi [mm]
szerokos¢ (b) 38
- 1400
grubosc (c) 63

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego
systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujgce sie ich
wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.

Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-$ci pomieszczenia, dokonuje sie przy
uzyciu fgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy
chodzi o sufit obnizony (sto-pien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub
przy pomocy tgcznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i
réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla
sufitbw bezposrednio mocowanych do stropéw.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikéw krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukgji rusztu, kohce profili nosnych opiera sie miedzy potkami profili UD 27x28x0,6
mocowanych do scian.
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Grubosc ptyty gipsowo- Dopuszczalna odlegto$¢ |Dopuszczalna odlegtos¢ w | Dopuszczalna odlegtos¢ w
kartonowej [mm] miedzy wieszakami [mm] warstwie gtéwnej [mm] warstwie nosnej [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.
6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych”.

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:

o réwnos¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

wilgotnosc i nasigkliwosé,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robo6t

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.
Powierzchnie pilastréow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzgdzen, jezeli kazda z nich
jest mniejsza niz 0,5 m2.

Wielkosci  obmiarowe  suchych tynkéw okresla sie na  podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. Odbior robot

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych z piyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i
umy¢ woda

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.1. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

c) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e) wichrowato$¢é powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkoéw nalezy przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie
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kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z dokfadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchyiki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego, 2z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajgcym w umowie 0 wykonanie roboét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m?2 powierzchni suchego tynku wedtug
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostawe i sktadowanie materiatow,

- roboty przygotowawcze,

- montaz elementéw suchych tynkow,

- roboty wykonczeniowe

- prace porzgdkowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
Cena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
Proceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
Zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1) Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin Sciennych i sufitdw podwieszanych
oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczow.

2) Informator - Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie 1V — Krakéw 1996 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV: 45430000 Pokrywanie podtég i scian — uktadanie ptytek
ceramicznych na podtogach i na scianach

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru robét
wyktadzinowych i oktadzinowych ,Przebudowa czesci budynku szkoly podstawowej wraz z zmiang sposobu
uzytkowania na mieszkania socjalne”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

e pokrycie podiog ptytkami (wykladziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

e pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme architektoniczng
oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek

przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatow, wymagan i sposoboéw oceny

podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub

innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Dokumentacja robét wykladzinowych i oktadzinowych

Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

o projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych), zgodna z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072),

e dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzagdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

e aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994
r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

e protokdty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokdtami
z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzgledniaé:

e materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

o lokalizacje i warunki uzytkowania,

e rodzaj i stan podtozy pod wykfadziny i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

e wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem materiatéw do
napraw,

e specyfikacje materiatdw do wykonania wykfadziny i oktadziny z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

e sposoby wykonania wyktadziny i okfadziny z uwzglednieniem szerokos$ci spoin i sposobu wykonczenia,

e kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

e wymagania i warunki odbioru wykonanej wykfadziny i oktadziny,
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o zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawcza robét wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy
Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robo6t z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu
budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robét.

2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mieé:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatdéw przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.1. Rodzaje materiatéw
Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.1. PHyty i plytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

e PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.

e PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B lla.

e PN-EN 178:1998 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa B
lb.

e PN-EN 159:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegodlnie dotyczy to ptytek dla

ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardosé.

2.1.2. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.1.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— srodki do konserwaciji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.1.4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i okladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

o szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

e pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

e poziomnice,

e mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejgcych,
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pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,
wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzenh. Zaleca sie
uzywacé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonczone:

o wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie
dotyczy to instalacji podpodtogowych),

o wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykohczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystgpienie do robét wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji

budynku.

Roboty wykfadzinowe i okfadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C

i temperatura ta powinna utrzymywacc¢ sie w ciggu catej doby.

Wykonane wykfadziny i okfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i

przewiewem.

5.2. Wykonanie wykladziny

5.2.1. Podloza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu grubo$ci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a ha zginanie minimum
3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

o podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

o podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

o podkiady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna byé zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek
starych wykfadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci
taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdél nie powinna przekraczaé 10 m?, a
maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane
w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupédw konstrukcyjnych oraz w styku réznych
rodzajéw wyktadzin. Szczegotowe informacje o ukfadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentaciji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Iub wzmocnienie podktadow cementowych witdknem
polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z
masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych
mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak
0szczedno$c¢ kleju.
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5.2.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania
ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
skfadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozyciji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg
powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytek.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okofo 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi
Srednio okofo 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwsza
ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsuna¢ na
szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
.przyssania”’. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg powierzchnig ptytki.
Mozna to osiggnaé¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé¢
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslaé dokumentacja projektowa.
Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy
do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utoZzenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni wyktadziny
paca gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuije sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadkg ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga byc¢ takze ptytki.

5.3. Wykonanie oktadzin

5.3.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byc:

e Sciany betonowe

e otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

o ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania podioza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok,
bez rakéw, pekniec i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia
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nierébwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg cementowg lub specjalnymi

masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty

na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.

W przypadku oktadzin wewnetrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem

gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W  przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie

z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

e powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o
dtugosci 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty,

e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,

e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na podtozach

pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i

gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb uktadania
ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkoSc¢ i przyjetg szerokosé¢ spoin. Na jednej Scianie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wieksza niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem pitytek na $cianie nalezy zamocowacC prostg, gtadkg tate drewniang Ilub aluminiowa.
Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejgca naktada sie na poditoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roziozona réwnomiernie i
pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢
zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okofo 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalezé
sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢é docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej
ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docis$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu
przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢é miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku okladania powierzchni krzywych (np. stupdw) nalezy uzywac
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Dokfadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny
pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
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krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢é powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktérych znajdujg sie okfadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykfadzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé materiaty,
ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnosé wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania roboét
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowg tate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1mm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robdét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin
z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw
na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych roboét ,,zanikajgcych”.

6.3. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych

wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdélnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatoéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wyglgdu) powierzchni wykfadzin i oktadzin,

prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatac;ji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i

w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtog i oktadzin scian powinien obejmowac:

o sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac¢ wizualnie
i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej diugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,
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e sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 2 mm,

e sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

e sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m?2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z dokfadnoscig do 0,5 mm

e grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w

dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.4.1. Prawidiowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e cafa powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wykladzin dla
ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

e cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnos¢) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

o grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg diugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz’ 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

e spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

¢ listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.4.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spetniaé nastepujace wymagania:

e cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych
réznorodnosc¢ barw jest zamierzona),

e cata powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

o grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

e dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢é 2 mm na
dtugosci 2 m,
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
dtugosci catej oktadziny,

e elementy wykohczeniowe oktadzin powinny by¢é osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w
Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentéw i
innych elementow wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. Odbior roboét

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan
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nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtdz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykfadzin

i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie
z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robét wyktadzinowych
i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (poditéz) oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia roboét jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacijag projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze

dokumentacje powykonawcza,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych roboét,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

protokéty odbioru podioze,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porownac je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt.

6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty wykfadzinowe i okladzinowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne

i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykfadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim

przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykfadzine lub okfadzine i przedstawié¢ jg ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub okfadziny
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku ustaleh umownych,.

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego

i wykonawcy. Protokdét powinien zawierac:

o ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usuniecia,
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o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykfadzin i oktadzin z zamdwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze by¢

dokonana wedtug nastepujagcych sposobow:

e rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartosé
wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

e rozliczenie w oparciu o warto§¢ rob6ét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i

ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykfadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materialtdbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robét z kosztami zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

e koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny,

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich

niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i

dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych

wykfadzin i okfadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody,

oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeA pomiedzy

zamawiajagcym a wykonawca sprawy te muszg zostac szczegotowo ustalone w umowie.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wihasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej
E>10%. Grupa B IIl.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej

E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa A l.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa Allb. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa All b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A 111

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

68



PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci

powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
Porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity

tamiace;j.

PN-EN 1SO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw

Cementowych i zapraw do spoinowania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czesé¢ 4, wydanie Arkady — 1990r.

e Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny
i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004r.

¢ Instrukcja ukfadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ,Przebudowa czesci budynku szkoty podstawowej wraz z zmiang sposobu uzytkowania
na mieszkania socjalne”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania
wewnetrznego i zewnetrznego.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialtdw, wymagan
i sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Vymagania ogolne”.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca
0 wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — pltynna lub poiptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtoke transparentna po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacje rob6t malarskich stanowia:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

e projekt  wykonawczy w  zakresie  wynikajgcym z  rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury
z 02.09.2004r. w sprawie szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

e specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.2072),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

e dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz. 881),

e protokoty odbioréow czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994r. — Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).
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Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawieraé:

N

wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatdw do
napraw,

specyfikacje materiatébw koniecznych do wykonania robo6t malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania powtok malarskich,

kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

warunki uzytkowania powtok malarskich.

. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng, bgdz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”,

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewngtrz obiektdw mozna stosowac:

farby emulsyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN- C-81914:2002

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

Srodki do likwidacji zaciekéw i wykwitéw,

kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

71



pedzle i waiki,

mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania.

4. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i $rodkéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
~Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. Wykonanie robét

5.1. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych roboét budowlanych

oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywacé po:

e catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jedli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywaé po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu,

e utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

e o0szkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze przekraczac wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw
powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone
i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety
mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa
szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie doktadnie
odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé
poza lico ptyty, a ich gtoéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatos$ci zaprawy, gipsu
oraz odkurzone i odttuszczone.
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5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.3.1. Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych byé zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawieraé:

* informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sSposoOb przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

* krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

+ zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

« zalecenia w zakresie bhp.

5.3.2 Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajgcg informacje

wymienione w pkt. 5.4.2.

5.4. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

Powtoki z farb powinny byé¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacije,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robé6t malarskich
Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére bedag
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.1.1. Badania podfozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych terminach:

e dla podtoza betonowego nie wczeéniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

o dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow

przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

e murdw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$é wykonania zgodnie
z norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnosé
muru,

e podiozy betonowych — zgodnosé wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,

e wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
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e tynkdw zwyklych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

e podiozy z drewna — wilgotnosc¢, stan podioza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

e ptyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

e elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnos¢ powierzchni tynkdéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub

sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie

powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy Uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé

probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,

wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.1.2. Badania materiatow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

e czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

o wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i

konsystencji mieszaninie.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac¢:

w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektérych farb strukturalnych),

* kozuch,

« Slady plesni,

« trwaly, nie dajacy sie wymieszaé osad,

» nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robd6t  malarskich
z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robo6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
e prawidtowosci przygotowania podfozy,
o jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakohczenia ich
wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
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» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepnosci powioki,
» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru roboét:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,
) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniana lub
bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystgpity slady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

e na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych

0 boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki;
przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

¢ na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odpornosci ha zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za
odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podfoza.
Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robét. Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Dla Scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,

grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Malowanie opasek i wylogdbw oS$ciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni
w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie
w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢
na przystapienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtiowos$ci podtoza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podfozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robdét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr kohcowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci),
jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
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Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow

budowlanych,

protokoty odbioru podtozy,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty malarskie powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badarn sg pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku

nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy wustalic =zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki
Z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymaganhn nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkownika i trwatosci powitoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

o w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robd6t malarskich, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego

i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

e ocene wynikow badan,

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a

wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym

odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie

umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi warto$é tych robét

obliczona na podstawie:

e okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na

wysokoséci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie podtdg i elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

przygotowanie podtozy,

préby koloréw,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania

w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robaét,

e oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie  zamalowanych
elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

e likwidacje stanowiska roboczego.
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W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robo6t malarskich na wysokosci do 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu roboét malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga byc¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990r.
2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe.
Ocieplenie zewnetrzne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
docieplenia $cian ,Przebudowa czesci budynku szkoty podstawowej wraz z zmiang sposobu uzytkowania na
mieszkania socjalne”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu ocieplenie
budynku ptytami styropianowymi metodg lekko-mokrg wg przedmiaru robot.

W skifad tych robot wchodzi: mocowanie do scian systemu warstwowego, sktadajgcego sie z materiatu
termoizolacyjnego w postaci ptyt styropianowych, warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocujgcymi
sg zaprawa klejowa i fgczniki mechaniczne czyli kotki posiadajgce atest.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakohczenia i
odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz porzagdkowych.

2. Materialy

Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kotki mocujgce dla danego systemu
Termoizolacja - Ptyty styropianowe gr.10 cm i styrodur gr. 10cm

Warstwa zbrojona - Siatka z wibkna szklanego zatopiona w zaprawie systemowe;j
Podktad pod tynk - Systemowy $rodek gruntujgcy

Wyprawa tynkarska - Tynk akrylowy

Zaprawa klejowa do mocowania styropianu
- Klej systemowy dostosowany do warunkéw atmosferycznych

Siatka zbrojgca - siatka z wibékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
o gramaturze 145 g/m?2

Tynk akrylowy - systemowy tynk akrylowy barwiony w masie.

Kolorystyka - dobdr koloru wg palety barw - po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosC i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentéw przedstawionych
przez producenta lub dostawce (Swiadectwo jakosci, aprobata techniczna).

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe uprawniong.

4. Transport

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci dostawy i
zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowag, wymaganiami  Szczegotowej specyfikaci
technicznej i polskim normami.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonanych robaét.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2. Wykonanie systemu docieplen

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami dotyczacymi wykonania
systemu docieplen, z uwzglednieniem dopuszczalnych warunkow atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora
Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. W trakcie

odbioru robot nalezy uwzglednia¢é wymagania producenta systemu docieplen.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

e sprawdzenie jakosci materiatow,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robét tj. kontrola
przygotowania podtoza, kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej, kontrola wykonania mocowania
mechanicznego, kontrola wykonania warstwy zbrojonej, kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy
zbrojonej, kontrola wykonania warstwy wykohczeniowej ( tynku i malowania)

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest.— m? .

8. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i odbiorowi koricowemu..

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5. Odbiér po
zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancji obejmuje ocene stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonanych ewentualnych robét poprawkowych. Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robét.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci stanowi ustalona w umowie kwota ryczaitowa za okreslony zakres robét. Cena

obejmuije:

e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e ustawienie i rozbiorke rusztowan,

e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

e wykonanie systemu ocieplenia $cian budynkow,

e uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-EN 13499:2005 Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw. Warszawa 2002r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV: 45262100-2 Rusztowania

1. Wstep

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dla robét zwigzanych z
montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac montazowych i elewacyjnych podczas
.Przebudowa czesci budynku szkoty podstawowej wraz z zmiang sposobu uzytkowania na mieszkania socjalne”.

2. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy wykonywaniu tego
rodzaju prac i powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajgce do wykonywania montazu rusztowan
budowlanych.

3. Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do
uzytkowania.

4. Rusztowanie winno posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania
zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnos$ci wymagan z przepisami.

5. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje techniczng
moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt
techniczny rusztowania sporzgdzony dla konkretnego przypadku rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzgdzona przez producenta winna zawieraé:

e nazwe producenta z danymi adresowymi,

e system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

e zakres stosowania rusztowania ze szczegdolnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe
i nietypowe, w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat:

- dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,

e sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciggarki),

e informacje na temat ilosci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia,

e warunki montazu i demontazu rusztowania,

e schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania
nietypowego , specyfikacje elementéw, ktére nalezg do danego systemu rusztowania, sposéb kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

e wzér protokdtu odbioru,

e wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

e certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa),
okreslajgcy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem,
wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestéw statecznosci rusztowania, urzadzenia piorunochronne,
urzgdzenia ostrzegawcze, urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osoéb i przedmiotéw z
wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji
stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

6. Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan, ktére nie posiadajg certyfikatu i dokumentacji rusztowania.

7. Ze wzgledu na sposéb uzytkowania rusztowania sg : nieruchome lub ruchome (jezdne).

8. Ze wzgledu na sposéb kotwienia i przenoszenia obcigzeh rusztowania sg: wolnostojgce, przyscienne i wiszace.

2. Materialy

1. Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z ktérej mogg by¢é wykonywane prace na
wysokosci, stuzgca do utrzymywania osob, materiatow i sprzetu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana,
tymczasowa, stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow. Rusztowanie systemowe
to konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone przez
wymiary elementoéw rusztowania, stuzg do utrzymywania osob.

2. Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatdw wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania,
stanowigcych integralng czes¢ catego rusztowania.

3. Parametry rusztowania, ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentaciji rusztowania to:

e wysokos¢ rusztowania,

e wysokos¢ przesta,

e dtugosc przesta,

e szerokos¢ przesta.

4. Elementami rusztowania wchodzgcymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:
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e stezenie plaszczyzny pionowe (zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe

z wtazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen oraz inne elementy
uzywane jako wzmocnienia pionowe),

e stezenie ptaszczyzny poziomej (ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami
i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome),

e stupki poreczowe (rura z tgcznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnacji rusztowania),

e stezenie wspornikdw (rura zakonczona tgcznikami , stuzgca do podparcia wspornikdw rozszerzajgcych
rusztowanie, w razie potrzeby),

e wezet — miejsce roztgcznego potgczenia dwoch lub wiecej elementdéw rurowych,

e stezenie wzdiuzne,

e stojaki, poprzecznice, podtuznice, podtuznice wzmacniajgce,

e 0dcigg - element tgczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku,

e pomosty robocze - podesty , ktdre tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami,

e wspornik - element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do ukfadania
dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych,

e podstawki (sztywna ptyta, stuzgca do roziozenia nacisku na wiekszg powierzchnig),

e fundament rusztowania, dzwigar mocujgcy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie),

e rama pozioma - element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy sie
z dwéch podtuznic potgczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — gtéwny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajacy sie z
dwéch stojakéw potgczonych poprzeczkami,

e kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciggu,

e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotéw
i materiatow budowlanych,

e porecz gtéwna, porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne,

e podstawki Srubowe, zlgcza (krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp).

3. Sprzet
Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .

4. Transport
Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci dostawy.

5. Wykonanie robét

1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania
jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie
pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji
montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga
opracowania projektu technicznego.

2. Zaleca sie stosowanie rusztowanie systemowe, ktérego montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢
zgodnie z Instrukcjg montazu i eksploatacji , dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i
poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te instrukcje montazu i
eksploatacji danego rusztowania .

3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny rusztowania oraz jego
przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokélarne przekazanie rusztowania do
eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem .

4. Rusztowania mozna uzytkowac¢ zgodnie z instrukcjg eksploataciji i tylko rusztowania posiadajgce atest i certyfikat
na znak bezpieczenstwa..

5. Po zakonczeniu robot (eksploatacji rusztowania) nalezy zgtosic¢ je do demontazu, dokonujgc wpisu w dzienniku
budowy.

6. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisébw bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami
BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia .

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

e w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono Swiatta dajgcego dobrg widocznosc,

e w czasie gestej mgty, opadow deszczu, sniegu, gotoledzi,

e podczas burzy i wiatru,
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e w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odlegtos¢ liczac od skrajnych przewodéw jest

mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii powyzej 30 kV (jezeli warunki
te nie sg spetnione linie energetyczna nalezy zdemontowac¢ lub wytaczy¢ spod napiecia).

8. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw.

9. W miejscach wejsc¢, przejsé, przejazddw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na
wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

6. Kontrola jakosci robét

1. Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci. Sprawdzeniem obja¢ nalezy:

e stan podioza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktérym bedg montowane rusztowania,

e posadowienie rusztowania,

e siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchyiek,

e stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

e zakotwienia — poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania,

e pomosty robocze i zabezpieczajgce, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

e komunikacje, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania,

e urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci,

e usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprze pomiar odlegtosci od linii,

e zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania i czy
zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

7. Obmiar robot

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m? zamontowanego rusztowania zgodnie z zasadami przedmiarowania KNR
202 dziat 16, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan w m-g wg ilosci
roboczogodzin danych robot wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady roboczej i wspétczynnika
wykorzystania.

8. Odbior robét

1. Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy udziale
wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

3. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywa¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy,
sprawdzajac:

e czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

e czy jest prawidtowo zakotwione,

e czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

e czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie jest Sliskie, stabilne),

e porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

e czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac kierownik budowy lub
konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan , czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére mogg
spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploataciji
rusztowania.

5. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po dtuzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie
oraz po kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynnosci sprawdzajgce sg takie jak w
odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglady wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze.
6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie zauwazone
usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przeglgdzie usuniete z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku
budowy przez osoby dokonujgce kontroli.

7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéow
rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

9. Rozliczenie robét
Rozliczenie robot nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
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2) Dz. U. 178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas uzytkowania

maszyn przez pracownikow podczas pracy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania. Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;.

4) Rozporzgdzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5) PN-M-47900. Rusztowania stojgce metalowe robocze .Ogélne wymagania i badania i eksploatacja.

6) PN-EN 39. Rury stalowe do budowy rusztowan.

7) PN-EN 74. Ztgcza , $ruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych z rur
stalowych.

8) PN-EN 12811. Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.

9) PN-EN 12810. Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOT DROGOWYCH
CPV 45223320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektéw ,,parkuj i jedz”

1. WSTEP

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robét
drogowych .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegodtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wykonania drog i chodnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo
jego czesc¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz ze wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych, stuzagcy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcag
i projektantem.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrbwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podfoza. Moze zawieraé
warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

h) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
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1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dokumentacje projektows.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

1. Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wikgczony w cene
kontraktows.

2. Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowacé roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkahcow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

1.5.8. Ograniczenie obciagzen osi pojazdéow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczeh naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdw | wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na Swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
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rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogag
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wilasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecenh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania roboét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatéw zgodnych z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i SST
w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja zrédet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materialdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleA w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
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gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;i
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST,

5.1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robdét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

5.3. Zasady obmiaru roboét
Obmiar robot bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

5.4. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3 jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

5.5. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

5.6. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

88



6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kiére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

6.3. Odbioér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

6.4. Odbiér ostateczny robot

6.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,
2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatébw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
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dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

6.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
45223320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektow ,,parkuj i jedz”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajgcych.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcag podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu na roboty drogowe.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstw
odsgczajgcych i odcinajgcych, stanowigcych podbudowe.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw podbudowy sa:
° piaski,

zwir i mieszanka,

geowtdkniny

miat (kamienny).

kruszywa.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé nastepujgce warunki:
a) szczelnosci,
b) zageszczalnosci,
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé wymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Miat kamienny do warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowt6kniny
Geowltdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsgczajgce powinny posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1. Skladowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba
jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robo6t powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

2.5.2. Skladowanie geowltoknin
Geowldkniny  przeznaczone na  warstwy odsgczajgcg lub  odcinajacg  nalezy  przechowywaé
w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

° rowniarek,

° walcow statycznych,
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° ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT KRUSZYWA
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$é roziozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej o grubosci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwacé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

5.3. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem

rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:

° stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

° okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszczeniu,

° ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do

wykonywania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
i pomiaréw

1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach co 100 m

7 | Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz

kruszywa raz na 600 m?2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukdéw poziomych.

6.2. Szerokosc¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3. Réwnos¢ warstwy
Nieréwnosci podiuzne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢é 4 metrowa tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢é zgodne
z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.5. Rzedne wysokosciowe
Rd&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -
2cm.

6.6. Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm

6.7. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli
warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosc tych
warstw.

6.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8]
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna
by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT - JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsgczajace;.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuije:

° prace pomiarowe,

° dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych
. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDiM, Warszawa 1986.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Drogi i chodniki z kostki brukowej.
45223320-5 Roboty budowlane w zakresie obiektow ,,parkuj i jedz”

1. Czes¢ ogodlna.

1.1. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
z brukowej kostki betonowe;j.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,Czes¢ ogolna". Okreslenia podane w
mniejszej specyfikacji sg zgodne z polskimi normami.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu nie zbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem,
ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg
niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.
Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i ciggéw pieszych od
terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami

wypetniajgcymi.
1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 , Czes¢ ogdina . Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ prowadzonychrobét i za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowg oraz instrukcjami Zamawiajgcego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D-00.00.00 ,,Czesc¢ ogolna” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okre$lone w katalogu producenta:
1) odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka  dwuwarstwowa (z betonu warstwy  spodniej konstrukcyjnej [ warstwy
fakturowej (gérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4mm,

2.) gatunek, w zaleznosci od wygladu =zewnetrznego, . od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi i narozy: a) gatunek |, b) gatunek 2,

3.) klasa:

a) klasa 50", o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
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b) klasa,35", o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4.) barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5.) wzér (ksztalt) kostki: zgodny z  ksztaftami  okreSlonymi przez producenta (przykfady

podano w zatgczniku 1),
6.) wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a)  dlugosé: od 140 mm do 280 mm,

b)  szerokosé¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c)  grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80

mm i 100 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie
warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementow w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnie.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drdg i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki

okreslone przez odp. procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1 ksztatt [ wymiary powinny byé zgodne z deklarowanymi przez producenta,
z dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:
dtugos¢ i szerokosc 3,0 mm,
grubosé 5,0 mm,

2)  wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

50 MPa, dla klasy ,50",
35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyklg, powinny by¢ spetnione
jednoczesnie nastepujgce warunki:
probki nie powinny wykazywaé pekniec i zarysowan powierzchni licowych, tgczna masa ubytkéw betonu w postaci
zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie
zamrazanych, obnizenie wytrzymatos$ci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%,

4)  nasigkliwosé, nie powinna przekraczaé¢ 5%,

5)  Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

3,5 mm, dla klasy ,50",
4,5 mm, dla klasy ,35",

6) szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosic nie
mniejniz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknigé i ubytkow

betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni

licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego

i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczaé warto$ci podanych w tablicy .
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie
do 2 lat).

Tablica |. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania

gatunek 1 gatunek 2
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1. [Stan powierzchni licowe;:
- tekstura

- rysy i spekania
- kolor wedtug katalogu

jednorodna w danej partii
niedopuszczalne jednolity
dla danej partii
dopuszczalne

jednorodna w danej partii
niedopuszczalne

dopuszczalne réznice w
odcieniu tego samego
koloru dopuszczalne

producenta niekontrastowe kontrastowe przebarwienia
- przebarwienia przebarwienia na [|tego samego koloru na
- plamy, zabrudzenia |pojedynczej kostce  |Ppojedynczej kostce
niezmywalne wodg niedopuszczalne niedopuszczalne
dopuszczalne dopuszczalne
- naloty wapienne
2. |Uszkodzenia powierzchni
bocznych: -  dopuszczalna 2 2
liczba w 1 Kkostce -
dopuszczalna wielko$é 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

(dlugosc i szerokose)

3. | Szczerby i uszkodzenia krawedzi i
narozy przylicowych

4. |Uszkodzenia krawedzi pionowych

- dopuszczalna liczba w 1 2 2
kostce -  dopuszczalna wielkos¢
(dtugosc i gtebokosc)

niedopuszczalne niedopuszczalne

20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku
2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat
(0-5+4) mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku | wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego  wymagania PN-B-19701:1997  [4] i wody odmiany | odpowiadajgcej

wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

¢) do wypefiania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

d) do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawe cementowo-piaskowg | : 4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

e) do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie
odpowiadajgcych wymaganiom ST D-05.03.04a ~WVypetnianie szczelin
w nawierzchniach z betonu cementowego" [16],
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- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materiatéw spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny
materiat zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Zamawiajgcy nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek mozna
stosowac:
a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu
wibroprasowanego posiadajgcego aprobate techniczna,
b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].
Przy kraweznikach moga wystepowaé $cieki wg ST D-08.05.00 ,Scieki". Krawezniki, obrzeza i $cieki
moga by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajgcych wymagania wg 2.3 a
i 23Db,
b) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetniajgcych wymagania wg ST
D-08.01.01+08.01.02 ,Krawezniki" [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza
chodnikowe" [18] i D-08.05.00 ,Scieki" [19].
Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdéw, rodzajéw,
odmian i wielkosci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by¢ skladowane i przechowywane wg 2.3.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Czes$¢ ogdlna" pkt. 3.

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe
majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Do zageszczenia nawierzchni
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a)  recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
b)  mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie
z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzgdzenie to, po skohczonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki
z tarcza}. Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykfadzing
elastomerowag, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy. Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i
podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom witasciwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom
(normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym S ST zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.
Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé sprzet odpowiadajgcy wymaganiom
ST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego" [16].

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST D-00.00.00 ,Czes$é ogdina” pkt 4.

4.1. Transport materialéw do wykonania nawierzchni
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Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢ wézki widtowe,
ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywaé réowniez
dzwigi samochodowe. Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktadaé do 10
warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700
kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w dzwig do za - i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe nalezy ukfadaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki kamienne nalezy ukfadaé na podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku

jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie

i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu

kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed

rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi srodkami transportu w
fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom

wiasciwej ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna" pkt. 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podfoza powinny byc¢ nie wysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem
i ulemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa..

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza"

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub ST .
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a)  podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego
0 wskazniku piaskowym WP = 35 wg [8].
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie wystepuja zwykle
poz.1,61i7,a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 -wypetnienia szczelin piaskiem.

No gk wdNpE

5.4. Podbudowa
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Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowe;j

powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Zastosowane rodzaje podbudéw powinny odpowiadaé wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub ST.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania
obramowar powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt. 2.4.

Ustawianie kraweznikéw, obrzezy i ew. wykonanie sciekow przykraweznikowych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01+08.01.02 ,Krawezniki" ,
D-08.03.01 , Betonowe obrzeza chodnikowe " i D-08.05.00 , Scieki".

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST. Jesli dokumentacja projektowa
lub ST nie ustala inaczej to grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla
materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej. Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady
przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w
betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspétczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R2s =14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ ukifadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po s$cisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg polaé
wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakohczone przed rozpoczeciem wigzania cementu
w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1.Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich ukladania (przyktady podano
w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Zamawiajgcego. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i wytwérni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie
po | m? wstepnie wybranych kostek, wylgcznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywad przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami
o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie
wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
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5.7.3.Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdéw o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie robo6t zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i
ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewigtek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg
przerwy, wyrabiajg fuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie

ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,wtazéw itp.) powinna
trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek sciekowych ($ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z

podsypka.

1.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)

z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1.Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy bet. kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi

bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami

miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a)  piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce

piaskowej,

b)  zaprawg cementowo-piaskowg, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia

jest na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym

polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej wystarczajgcg ptynnoscé.

Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub

rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze

zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne,

wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg

nawierzchnie nalezy starannie oczyscic; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami
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ukfadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg
projektowg lub SST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé
przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna
by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami

i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposob wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D-05.03.04a
~Wypeitnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego" [16]. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy
stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy
przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywaé szczeliny
podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej
wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jaw stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni
(w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Czes¢é ogdlna” pkt 6.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczng.

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
specyfikacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla gtebokosci koryta:

* 0 szerokosci do 3 m: +1 cm,
* 0 szerokosci powyzej 3 m: 12 cm,
» szerokosci koryta: +5cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej:

* pomierzenie szerokosci spoin,

» sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

+ sprawdzenie prawidtowosci wypetienia spoin,

+ sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki

badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,
- wyniki  sprawdzenia przez Wykonawce cech  zewnetrznych  kostek wg pkt. 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatéw

102



- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych
(kraweznikéw, obrzezy),

- ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody okreslone w normach,

itp.

ktére budzg watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wynikt badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badanh i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiarow
1. |Sprawdzenie podtoza i koryta Wg ST D-04.01.01 1]

2. |Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkt. 5.4

3. |Sprawdzenie obramowanialwg ST D-08.01.01+02[17];
nawierzchni D-08.03.01 [18];D-08.05.00 [19]

4, [Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 punktach [Wg pkt. 5.6; odchytki od
(przymiarem liniowym lub metodg dziennej  dziatki  roboczej: |projektowanej grubosci
niwelacji) grubosci, spadkéw i cech|[+1cm

konstrukcyjnych w poréwnaniu
z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg

5. |Badania wykonywania
nawierzchni z kostki
a)zgodnosé z dokumentacjg|Sukcesywnie na  kazdej |-
projektowa dziatce roboczej
b)potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich  |Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach projektowanej do 2
c)rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi i przy|Odchylenia:
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we|+1lcm;-2cm
pomiarowym) wszystkich punktach
d)réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN-|Jw. Nierownosci do 8 mm
68/8931-04 [91 tatg czterometrowg)
e)rownos¢ w przekroju poprzecznym|Jw. Przeswity miedzy tatg
(sprawdzona  tatg  profilowg z a powierzchnig do 8
poziomnicg i pomiarze przeswitu klinem mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metodg niwelaciji)
f)spadki poprzeczne (sprawdzone|Jw. Odchytki od dok.
metodg niwelacji) projektowej do 0,3%
g)szerokosé nawierzchni  |Jw. Odchytki od  szer.
(sprawdzona przymiarem liniowym) projektowanej do +5 cm
h)szerokosc¢ i gtebokos¢ wypetnienia (W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar |charakterystycznych
przymiarem liniowym po |dziennej dziatki roboczej
wykruszeniu dtug. 10 cm)
i)sprawdzenie koloru kostek i desenia|Kontrola biezgca Wg dokumentacji
ich utozenia projektowej lub decyzji

Zamawiajgcego

6.4. Badania wykonanych roboét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposoéb sprawdzenia

1. |Sprawdzenie wygladu zewnetrznego |Wizualne sprawdzenie jednorodnoéci
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, sciekow wygladu, prawidtowosci desenia, kolorow
kostek, spekan, plam, deformacijji,

2. |Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25
m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3. |Rzedne wysokosciowe, rownosc Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i  poprzeczna,  spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szerokosé dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2,
4. |Rozmieszczenie i szerokosé spoin i szczelin w |Wg pkt.5.5i5.7.5
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,

obrzezami, $ciekami oraz wypefienie spoin i

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowe;.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Czes$¢ ogdlna” pkt. 8.

Odbioréw robét dokonuje Zamawiajgcy sprawdzajgc kompletnosc¢ ich wykonania. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacji technicznej i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady rozliczenia robét podano w ST D-00.00.00 ,Czes$¢ ogdlna™ pkt. 9. Cena wykonania | m?
chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-- 0znakowanie robdt,

-- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

-- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

-- wykonanie podsypki,

-- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

-- utozenie i ubicie kostek,

-- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

-- pielegnacje nawierzchni,

-- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

-- odwiezienie sprzetu.

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
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Dokumentacja projektowa jak w ST D-00.00.00 ,, Czes$¢ ogdina .
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

1 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci.

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/04 parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réownosci nawierzchni planografem
i fata.
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